

令和 3 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 令和 3 年 7 月 2 日 (金) 午前 10 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター大集会室

工事番号	32	工事名	パンケ橋整備工事			契約の相手方(予定)
① 予定価格	工事場所	池田町字美加登	工事種別	土木工事		
10,714,000 円	工事概要	ハンケ橋 かごマット(スロープ型) A=37㎡ かごマット(多段積型) A=27㎡ 構造物撤去工 A=4㎡ 車道舗装工 A=26㎡ 橋面防水工 A=26㎡			中川郡池田町字高島59番地	
					株式会社 桑野建設	
					代表取締役 桑野 秀基	
②入札書比較価格(消費税抜き)	指名業者名		③ 入札金額			
9,740,000 円 (予定価格×100/110)			1回目	2回目	3回目	適用
	(株)桑野建設		10,000,000	9,800,000	9,500,000	落札
落札率(%)	(株)十勝工建		10,400,000			辞退
97.54 % (④/①×100)	(株)遊佐組					辞退
	(株)合掌建設					辞退
	(有)豊永工業					辞退
⑤最低制限価格(入札書比較価格)	三進工業(株)					辞退
8,427,900 円	(株)三協組					辞退
最低制限価格率(%)						
86.53 % (⑤/②×100)						
			④ 契約金額(予定)			
			10,450,000 円			
			工期(予定)			
			令和 3 年 7 月 6 日 から			
			令和 3 年 11 月 19 日 まで			

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。 | 4 不要な欄等については、抹消して使用すること。 |
| 2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。 | 5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。 |
| 3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。 | 6 最低制限価格の範囲は、工事が②の70%から90%、委託業務は、60%から80%。 |

契約金額の増減額	工事種別	工事場所	
円	工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日	
	工事概要		
円	変更理由		

令和 3 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 令和 3 年 7 月 2 日（金） 午前 10 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター大集会室

委託業務番号	94	委託業務名	池田小学校電気設備改修工事実施設計委託業務				契約の相手方（予定）	
① 予定価格		委託業務場所	池田町字西3条7丁目				帯広市新町西6丁目32番地 株式会社 谷津設計 代表取締役 谷津 征彦	
1,276,000 円		業務概要	対象施設 池田小学校 ・空調機器等増設に伴う電気設備改修実施設計 一式 エアコン専用盤増設・専用回線取出し、幹線改修、トランス改修のための現地調査・電気容量調査を行う					
②入札書比較価格（消費税抜き）		指名業者名		③ 入札金額				④ 契約金額（予定）
1,160,000 円 (予定価格×100/110)				1回目	2回目	3回目	適用	
落札率（％）		(株)谷津設計	1,100,000			落札		
94.83 % (④/①×100)		(株)岡田設計 帯広事務所	1,130,000					
		(株)創造設計舎	1,136,000				1,210,000 円	
⑤最低制限価格（入札書比較価格）							工期（予定）	
894,546 円							令和 3 年 7 月 2 日 から	
最低制限価格率（％）							令和 3 年 9 月 10 日 まで	
77.12 % (⑤/②×100)								

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|---|--|
| 注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。
2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。
3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。 | 4 不要な欄等については、抹消して使用すること。
5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。
6 最低制限価格の範囲は、工事が②の70%から90%、委託業務は、60%から80%。 |
|---|--|

契約金額の増減額	工事種別	工事場所	
円	工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日	
変更後の契約金額	工事概要		
円	変更理由		

令和 3 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 令和 3 年 7 月 2 日（金）午前 10 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター大集会室

委託業務番号	95	委託業務名	池田中学校電気設備改修工事実施設計委託業務				契約の相手方（予定）	
① 予定価格		委託業務場所	池田町字西3条9丁目				帯広市公園東町1丁目6番地1	
1,111,000 円		業務概要	対象施設 池田中学校 ・空調機器等増設に伴う電気設備改修実施設計 一式 エアコン専用盤増設・専用回線取出し、幹線改修、トランス改修のための現地調査・電気容量調査を行う				株式会社 創造設計舎 代表取締役社長 太田 豊	
②入札書比較価格（消費税抜き）		指名業者名		③ 入札金額				④ 契約金額（予定）
1,010,000 円 （予定価格×100/110）				1 回目	2 回目	3 回目	適用	
落札率（％）		(株)創造設計舎	960,000			落札		
95.05 % （④/①×100）		(株)谷津設計	970,000					
⑤最低制限価格（入札書比較価格）		(株)岡田設計 帯広事務所	1,000,000				④ 契約金額（予定）	
780,832 円							1,056,000 円	
最低制限価格率（％）							工期（予定）	
77.31 % （⑤/②×100）							令和 3 年 7 月 2 日 から	
							令和 3 年 9 月 10 日 まで	

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|---|--|
| 注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。
2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。
3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。 | 4 不要な欄等については、抹消して使用すること。
5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。
6 最低制限価格の範囲は、工事が②の70%から90%、委託業務は、60%から80%。 |
|---|--|

契約金額の増減額	工事種別	工事場所	
円	工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日	
変更後の契約金額	工事概要		
円	変更理由		

令和 3 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 令和 3 年 7 月 2 日 (金) 午前 10 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター大集会室

委託業務番号	96	委託業務名	池田町学校プール整備工事監理委託業務				契約の相手方(予定)
① 予定価格		委託業務場所	北海道中川郡池田町字西3条9丁目1番地				帯広市新町西6丁目32番地 株式会社 谷津設計 代表取締役 谷津 征彦
6,215,000 円		業務概要	学校プール整備工事(鉄骨造平屋建て延面積940.92㎡)の工事監理業務				
②入札書比較価格(消費税抜き)		指名業者名		③ 入札金額			
5,650,000 円 (予定価格×100/110)				1回目	2回目	3回目	適用
		(株)谷津設計		5,300,000			落札
		(株)岡田設計 帯広事務所		5,350,000			④ 契約金額(予定)
落札率(%)		(株)創造設計舎		5,480,000			
93.81 % (④/①×100)							5,830,000 円
⑤最低制限価格(入札書比較価格)							工期(予定)
4,328,693 円							令和 3 年 7 月 2 日 から
最低制限価格率(%)							令和 4 年 3 月 22 日 まで
76.61 % (⑤/②×100)							

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> <p>6 最低制限価格の範囲は、工事が②の70%から90%、委託業務は、60%から80%。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工事種別	工事場所	
円	工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日	
変更後の契約金額	工事概要		
円	変更理由		

令和 3 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 令和 3 年 7 月 2 日 (金) 午前 10 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター大集会室

委託業務番号	97	委託業務名	ワイン城パイプライン支柱調査設計委託業務				契約の相手方(予定)	
① 予定価格		委託業務場所	池田町字清見83				帯広市新町西6丁目32番地 株式会社 谷津設計 代表取締役 谷津 征彦	
1,573,000 円		業務概要	対象施設 ブドウ・ブドウ酒研究所 ・パイプライン支柱の劣化診断を行うと共に診断結果に基づく改修方法の検討を行う					
②入札書比較価格(消費税抜き)		指名業者名		③ 入札金額				④ 契約金額(予定)
1,430,000 円 (予定価格×100/110)				1回目	2回目	3回目	適用	
落札率(%)		(株)谷津設計	1,350,000			落札		
94.41 % (④/①×100)		(株)創造設計舎	1,380,000					
⑤最低制限価格(入札書比較価格)		(株)岡田設計 帯広事務所	1,400,000				④ 契約金額(予定)	
1,144,000 円							1,485,000 円	
最低制限価格率(%)							工期(予定)	
80.00 % (⑤/②×100)							令和 3 年 7 月 2 日 から	
							令和 3 年 11 月 30 日 まで	

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> <p>6 最低制限価格の範囲は、工事が②の70%から90%、委託業務は、60%から80%。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工事種別		工事場所		
円	工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日			
変更後の契約金額	工事概要				
円	変更理由				

令和 3 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 令和 3 年 7 月 2 日（金） 午前 10 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター大集会室

物品番号	22	物品名	議会中継システム				契約の相手方（予定）
① 予定価格		納入場所	池田町役場				
円		仕様	議会中継システム 1. 本会議場音響・映像設備 2. インターネット配信設備 3. 庁舎内配信設備 4. 消耗品・雑材料 5. 設置・撤去工事				
②入札書比較価格（消費税抜き）		指名業者名	③ 入札金額				
円			1 回目	2 回目	3 回目	適用	
		アートシステム(株) 帯広支店	14,600,000			落札	
(予定価格×100/110)		中央コンピューターサービス(株) 十勝営業所	16,200,000			超過	④ 契約金額（予定）
落札率（％）		東和E&C(株)				辞退	
％							円
(④/①×100)							
円							工期（予定）
％							
(⑤/②×100)							まで

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|---|--|
| 注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。
2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。
3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。 | 4 不要な欄等については、抹消して使用すること。
5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。
6 最低制限価格の範囲は、工事が②の70%から90%、委託業務は、60%から80%。 |
|---|--|

契約金額の増減額	工事種別		工事場所		
円	工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日			
変更後の契約金額	工事概要				
円	変更理由				