

## 平成 25 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 25 年 10 月 31 日（木）午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター1号会議室

工 事 番 号	141	工 事 名	高島地区水道施設移設工事			契約の相手方（予定）
予 定 価 格		工 事 場 所	池田町字高島 町道高島39号線ほか	工 事 種 別	水道施設工事	中川郡池田町字西1条8丁目43番地の1 三進工業 株式会社 代表取締役 三寺 健
1,585,500 円		工 事 概 要	消火栓移設及び給水管（ポリエチレン管）更新 L=28.62m 硬質塩化ビニル管φ 75一式、ポリエチレン管φ 25一式、道路復旧工一式、既設給水管 分水閉止一式、消火栓移設更新一式			
入札書比較価格（消費税抜き）		指 名 業 者 名	入 札 金 額			
1,510,000 円			1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用
（予定価格×100/105）		三進工業(株)	1,480,000			落 札
落 札 率（%）		(有)市川設備工業	1,480,000			くじ引き
98.01 %		(株)合掌建設	1,530,000			超 過
（契約金額/予定価格×100）		(有)豊永工業				辞 退
		(株)桑野建設				辞 退
変動型最低制限価格（消費税抜き）						工 期（ 予 定 ）
1,332,000 円						平成 25 年 11 月 1 日 から
						平成 25 年 12 月 26 日 まで

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- |  |   |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工 事 種 別	工 事 場 所	
円	工 期	平成 年 月 日	～ 平成 年 月 日
変更後の契約金額	工 事 概 要		
円	変 更 理 由		

## 平成 25 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 25 年 10 月 31 日（木）午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター1号会議室

工 事 番 号	150	工 事 名	総合体育館暖房照明給湯設備更新工事(建築主体)			契約の相手方(予定)	
予 定 価 格		工 事 場 所	池田町字西1条1丁目地先	工 事 種 別	建築工事	中川郡池田町字旭町4丁目20番地8	
10,447,500 円		工 事 概 要	総合体育館アリーナ以外の内装・仕上げユニット等の更新工事 ・内部仕上足場設置 ・土工事 ・金属製建具取替 ・左官、タイル、防水、塗装 ・内装、仕上ユニット			株式会社 鳴海建設 代表取締役 鳴海 隆司	
入札書比較価格(消費税抜き)		指 名 業 者 名	入 札 金 額				契 約 金 額 ( 予 定 )
9,950,000 円 (予定価格×100/105)			1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用	
落 札 率 ( % )		(株)鳴海建設	7,890,000			落 札	
79.30 % (契約金額/予定価格×100)		(有)谷瀬技建工業	8,100,000				
変動型最低制限価格(消費税抜き)		(株)十勝工建	8,780,000				
7,669,800 円		(株)桑野建設	8,840,000				
		(有)江川建設	9,000,000				
						工 期 ( 予 定 )	
						平成 25 年 11 月 1 日 から	
						平成 26 年 3 月 28 日 まで	

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- |  |   |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工 事 種 別		工 事 場 所	
円	工 期	平成	年	月 日 ~ 平成 年 月 日
変更後の契約金額	工 事 概 要			
円	変 更 理 由			

## 平成 25 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 25 年 10 月 31 日（木） 午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター1号会議室

工 事 番 号	151	工 事 名	総合体育館暖房照明給湯設備更新工事(電気設備)			契約の相手方(予定)
予 定 価 格		工 事 場 所	池田町字西1条1丁目地先	工 事 種 別	電気工事	十勝郡浦幌町字宝町17番地 竹田電気 株式会社 代表取締役 竹田 悦郎
3,612,000 円		工 事 概 要	総合体育館アリーナ以外の体育施設電気設備更新工事 ・体育館施設暖房電源設備工事(電源盤新設、電線管、ケーブル等改修)・更衣室電灯改修設備工事(照明器具6台設置、スイッチ、コンセント新設、コイン清算機等の撤去)			
入札書比較価格(消費税抜き)		指 名 業 者 名	入 札 金 額			
3,440,000 円 (予定価格×100/105)			1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用
		竹田電気(株)	2,800,000			落 札
		滝上電気工業(株)	2,900,000			
落 札 率 ( % )		音更電設(株)	3,220,000			
81.40 % (契約金額/予定価格×100)		(株)十勝電設	2,030,000			無 効
変動型最低制限価格(消費税抜き)						
2,676,000 円						
						契 約 金 額 ( 予 定 )
						2,940,000 円
						工 期 ( 予 定 )
						平成 25 年 11 月 1 日 から
						平成 26 年 3 月 28 日 まで

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- |   |  |
|---|--|
| 注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。<br>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。<br>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。 | 4 不要な欄等については、抹消して使用すること。<br>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。 |
|---|--|

契約金額の増減額	工 事 種 別	工 事 場 所	
円	工 期	平成 年 月 日	～ 平成 年 月 日
変更後の契約金額	工 事 概 要		
円	変 更 理 由		

## 平成 25 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 25 年 10 月 31 日（木）午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター1号会議室

工 事 番 号	152	工 事 名	総合体育館暖房照明給湯設備更新工事(機械設備)			契約の相手方(予定)	
予 定 価 格		工 事 場 所	池田町字西1条1丁目地先	工 事 種 別	管工事	中川郡池田町字旭町5丁目1番地の10 有限会社 豊永工業 代表取締役 田村 春豊	
15,540,000 円		工 事 概 要	総合体育館アリーナ以外の体育施設暖房設備更新工事 ・機器設備新設及び既存機器撤去 ・配管設備改修 ・給排気筒設備改修 ・計装改修 ・給水、給湯、暖房設備改修及びそれに伴う撤去工事				
入札書比較価格(消費税抜き)		指 名 業 者 名	入 札 金 額				契 約 金 額 ( 予 定 )
14,800,000 円 (予定価格×100/105)			1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用	
落 札 率 ( % )		(有)豊永工業	13,500,000			落 札	
91.22 % (契約金額/予定価格×100)		三進工業(株)	13,960,000				
変動型最低制限価格(消費税抜き)		(有)市川設備工業	15,000,000			超 過	
12,357,000 円		(株)合掌建設				辞 退	
		(株)桑野建設				辞 退	
						工 期 ( 予 定 )	
						平成 25 年 11 月 1 日 から	
						平成 26 年 3 月 28 日 まで	

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- |   |  |
|---|--|
| 注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。<br>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。<br>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。 | 4 不要な欄等については、抹消して使用すること。<br>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。 |
|---|--|

契約金額の増減額	工 事 種 別		工 事 場 所	
円	工 期	平成	年	月 日 ~ 平成 年 月 日
変更後の契約金額	工 事 概 要			
円	変 更 理 由			

## 平成 25 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 25 年 10 月 31 日（木）午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター1号会議室

工 事 番 号	153	工 事 名	西2条橋添架配水管更新工事			契約の相手方(予定)	
予 定 価 格		工 事 場 所	池田町字西2条8丁目	工 事 種 別	水道施設工事	中川郡池田町字西1条1丁目1番地4 有限会社 市川設備工業 代表取締役 浅水 守	
12,799,500 円		工 事 概 要	橋梁添架配水管更新工事 一式 WPE/FRP/STK/DCIP(K)φ 150 L=23.65m 路面復旧一式				
入札書比較価格(消費税抜き)		指 名 業 者 名	入 札 金 額				契約金額(予定)
12,190,000 円 (予定価格×100/105)			1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用	
落 札 率 ( % )		(有)市川設備工業	11,280,000			落 札	
92.53 % (契約金額/予定価格×100)		三進工業(株)	12,100,000				
変動型最低制限価格(消費税抜き)		(株)合掌建設	12,220,000			超 過	
10,521,000 円		(有)豊永工業				辞 退	
		(株)桑野建設				辞 退	
						工 期 ( 予 定 )	
						平成 25 年 11 月 1 日 から	
						平成 26 年 1 月 31 日 まで	

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- |   |  |
|---|--|
| 注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。<br>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。<br>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。 | 4 不要な欄等については、抹消して使用すること。<br>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。 |
|---|--|

契約金額の増減額	工 事 種 別	工 事 場 所	
円	工 期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日	
変更後の契約金額	工 事 概 要		
円	変 更 理 由		

## 平成 25 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 25 年 10 月 31 日（木） 午前 9 時 30 分      ■入札場所 池田町社会福祉センター1号会議室

委託業務番号	114	委託業務名	子ども・子育て家庭の状況及び需要調査委託業務				契約の相手方（予定）
予定価格		委託業務場所	池田町字西3条5丁目				札幌市北区東茨戸1条1丁目28番地
985,950 円	業務概要	実態調査（調査票設計及び印刷、データ審査及び入力作業）、返信用封筒作成、集計作業等				大和産業 株式会社 代表取締役 大和 正道	
939,000 円			1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用	契約金額（予定）
（予定価格×100/105）	大和産業(株)		950,000	930,000		落 札	
	(株)ぎょうせい		1,200,000	1,190,000		超 過	
落札率（%）							976,500 円
99.04 %							工 期 （ 予 定 ）
（契約金額/予定価格×100）							平成 25 年 10 月 31 日 から
							平成 25 年 12 月 27 日 まで
円							

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- |   |  |
|---|--|
| 注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。<br>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。<br>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。 | 4 不要な欄等については、抹消して使用すること。<br>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。 |
|---|--|

契約金額の増減額	工事種別		工事場所	
円	工 期	平成	年	月 日 ~ 平成 年 月 日
変更後の契約金額	工事概要			
円	変更理由			