

平成 26 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 26 年 5 月 15 日（木） 午前 10 時 00 分

■入札場所 池田町社会福祉センター1号会議室

工 事 番 号	8	工 事 名	石綿セメント管更新工事(その1)			契約の相手方(予定)
予 定 価 格		工 事 場 所	池田町字西3条8丁目ほか	工 事 種 別	水道施設工事	中川郡池田町字西1条1丁目1番地4 有限会社 市川設備工業 代表取締役 浅水 守
11,566,800 円		工 事 概 要	配水管(石綿セメント管)更新 L=83.56m ダクタイル鋳鉄管(GX形) Φ150一式、道路復旧工一式 既設管処理工一式 給水管分水一式 消火栓移設一式			
入札書比較価格(消費税抜き)		指 名 業 者 名	入 札 金 額			
10,710,000 円 (予定価格×100/108)			1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用
		(有)市川設備工業	9,680,000			落 札
		三進工業(株)	9,780,000			
落 札 率 (%)		(株)遊佐組	10,500,000			
90.38 % (契約金額/予定価格×100)		(株)合掌建設	10,900,000			超 過
		(株)桑野建設	11,100,000			超 過
		(有)豊永工業	11,120,000			超 過
変動型最低制限価格(消費税抜き)						
9,103,500 円						
						契 約 金 額 (予 定)
						10,454,400 円
						工 期 (予 定)
						平成 26 年 5 月 16 日 から
						平成 26 年 8 月 29 日 まで

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工 事 種 別	工 事 場 所	
円	工 期	平成 年 月 日	～ 平成 年 月 日
変更後の契約金額	工 事 概 要		
円	変 更 理 由		

平成 26 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 26 年 5 月 15 日（木） 午前 10 時 00 分

■入札場所 池田町社会福祉センター1号会議室

工 事 番 号	9	工 事 名	11丁目2号通整備工事			契約の相手方(予定)
予 定 価 格		工 事 場 所	池田町字西2条10丁目	工 事 種 別	その他工事	札幌市東区北18条東1丁目3番3号
3,736,800 円		工 事 概 要	工事延長L=100.00m SP=3.00~SP=103.00 舗装延長L=100.00m w=8.00m			三共舗道 株式会社 取締役社長 大澤 日出夫
入札書比較価格(消費税抜き)		指 名 業 者 名	入 札 金 額			
3,460,000 円			1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用
(予定価格×100/108)		三共舗道(株)	3,240,000			落 札
落 札 率 (%)		(株)トーシン	3,280,000			契 約 金 額 (予 定)
93.64 %		(株)Mz原田	3,300,000			3,499,200 円
(契約金額/予定価格×100)		大同舗道(株) 道東営業所	3,300,000			
変動型最低制限価格(消費税抜き)						工 期 (予 定)
2,952,000 円						平成 26 年 5 月 19 日 から
						平成 26 年 7 月 10 日 まで

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。 | 4 不要な欄等については、抹消して使用すること。 |
| 2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。 | 5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。 |
| 3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。 | |

契約金額の増減額	工 事 種 別	工 事 場 所	
円	工 期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日	
変更後の契約金額	工 事 概 要		
円	変 更 理 由		

平成 26 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 26 年 5 月 15 日（木） 午前 10 時 00 分

■入札場所 池田町社会福祉センター1号会議室

工 事 番 号	10	工 事 名	有線テレビ施設撤去工事(その1)			契約の相手方(予定)
予 定 価 格		工 事 場 所	池田町字利別、豊田、青山、信取	工 事 種 別	電気工事	帯広市西17条南1丁目14番地1 株式会社 振興電気 代表取締役社長 杉山 晴美
21,751,200 円		工 事 概 要	・幹線増幅器、幹線分岐増幅器等撤去 幹線増幅器2台、幹線増幅器13台、延長増幅器10台、電源供給器7台、同軸ケーブルほか			
入札書比較価格(消費税抜き)		指 名 業 者 名	入 札 金 額			
20,140,000 円			1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用
(予定価格×100/108)		(株)振興電気	19,000,000			落 札
落 札 率 (%)		(株)大上電気工業	19,300,000			契 約 金 額 (予 定)
94.34 %		竹田電気(株)	19,570,000			20,520,000 円
(契約金額/予定価格×100)		前田・横山 経常建設共同企業体	19,600,000			
変動型最低制限価格(消費税抜き)						工 期 (予 定)
17,400,600 円						平成 26 年 5 月 19 日 から
						平成 26 年 12 月 26 日 まで

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工 事 種 別	工 事 場 所	
円	工 期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日	
変更後の契約金額	工 事 概 要		
円	変 更 理 由		

平成 26 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 26 年 5 月 15 日（木） 午前 10 時 00 分

■入札場所 池田町社会福祉センター1号会議室

工 事 番 号	11	工 事 名	有線テレビ施設撤去工事(その2)				契 約 の 相 手 方 (予 定)
予 定 価 格		工 事 場 所	池田町字清見、様舞、近牛、高島、大森	工 事 種 別	電 気 工 事	中川郡池田町字利別本町117番地41 (有)前田電設 前田・横山 経常建設共同企業体 (有)前田電設 代表取締役 中田 雅彦	
31,428,000 円		工 事 概 要	・幹線増幅器、幹線分岐増幅器等撤去 幹線増幅器9台、幹線分岐増幅器20台、延長増幅器5台、電源供給器11台、同軸ケーブルほか				
入札書比較価格(消費税抜き)		指 名 業 者 名	入 札 金 額				契 約 金 額 (予 定)
29,100,000 円 (予定価格×100/108)			1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用	
落 札 率 (%)		前田・横山 経常建設共同企業体	27,000,000			29,160,000 円	
92.78 % (契約金額/予定価格×100)		(株)音更電設	27,300,000				
		(株)大上電気工業	27,350,000				
		竹田電気(株)	27,810,000				
変動型最低制限価格(消費税抜き)		(株)振興電気	28,000,000			工 期 (予 定)	
24,742,800 円						平成 26 年 5 月 16 日 から	
						平成 27 年 1 月 30 日 まで	

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工 事 種 別	工 事 場 所	
円	工 期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日	
変更後の契約金額	工 事 概 要		
円	変 更 理 由		

平成 26 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 26 年 5 月 15 日（木） 午前 10 時 00 分

■入札場所 池田町社会福祉センター1号会議室

工 事 番 号	12	工 事 名	池田町田園ホール舞台機構設備改修工事			契約の相手方（予定）
予 定 価 格		工 事 場 所	池田町字西1条1丁目地先	工 事 種 別	その他工事	東京都新宿区新宿四丁目3番17号ダヴィンチ新宿ビル 三精テクノロジーズ 株式会社 東京支店 東京支店長 東野 博一
24,829,200 円		工 事 概 要	田園ホールオークブラザ舞台機構設備(吊物)改修 ・電動装置の駆動マシン更新 ・電動装置のワイヤーロープ、リミットスイッチ等の更新			
入札書比較価格(消費税抜き)		指 名 業 者 名	入 札 金 額			
22,990,000 円			1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用
(予定価格×100/108)		三精テクノロジーズ(株)東京支店	22,500,000			落 札
		(株)小林舞台システム	22,700,000			
落 札 率 (%)						契 約 金 額 (予 定)
97.87 %						24,300,000 円
(契約金額/予定価格×100)						工 期 (予 定)
変動型最低制限価格(消費税抜き)						平成 26 年 5 月 16 日 から
20,340,000 円						平成 26 年 10 月 20 日 まで

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工 事 種 別	工 事 場 所	
円	工 期	平成 年 月 日	～ 平成 年 月 日
変更後の契約金額	工 事 概 要		
円	変 更 理 由		