

平成 26 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 26 年 5 月 30 日（金） 午前 10 時 00 分

■入札場所 池田町社会福祉センター2階 大集会室

工 事 番 号	27	工 事 名	豊田南1線舗装工事			契約の相手方（予定）	
予 定 価 格		工 事 場 所	池田町字豊田	工 事 種 別	舗装工事	河東郡音更町新通12丁目7番地 株式会社トーシン 代表取締役社長 佐藤 誠吾	
16,583,400 円		工 事 概 要	工事延長 L=551.46m SP=11.24~575.87 不施工区間 L=13.17m(SP=247.43~260.60) 幅員 W=4.00m 車道舗装 A=2,750㎡				
入札書比較価格(消費税抜き)		指 名 業 者 名	入 札 金 額				契約金額（予定）
15,355,000 円 (予定価格×100/108)			1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用	
落 札 率（%）		(株)トーシン	14,580,000			落 札	
94.95 % (契約金額/予定価格×100)		大同舗道(株) 道東営業所	14,600,000				
変動型最低制限価格(消費税抜き)		三共舗道(株)	14,650,000				
13,178,250 円		(株)Mz原田	14,740,000				
						15,746,400 円	
						工 期（ 予 定 ）	
						平成 26 年 6 月 2 日 から	
						平成 26 年 8 月 19 日 まで	

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工 事 種 別	工 事 場 所	
円	工 期	平成 年 月 日	～ 平成 年 月 日
変更後の契約金額	工 事 概 要		
円	変 更 理 由		

平成 26 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 26 年 5 月 30 日 (金) 午 前 10 時 00 分

■入札場所 池田町社会福祉センター2階 大集会室

工 事 番 号	28	工 事 名	高島排水路改修整備工事			契約の相手方(予定)	
予 定 価 格		工 事 場 所	池田町字高島ほか	工 事 種 別	土木工事	中川郡池田町字利別南町13番地 株式会社 十勝工建 代表取締役社長 平井 昌行	
2,916,000 円		工 事 概 要	法面工 金網マット作工 L=23m、大型土のう積み工 N=45袋 床止め工 袋型根固工 N=35袋				
入札書比較価格(消費税抜き)		指 名 業 者 名	入 札 金 額				契約金額(予定)
2,700,000 円			1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用	
(予定価格×100/108)		(株)十勝工建	2,600,000			落 札	
落 札 率 (%)		(株)合掌建設	2,640,000				
96.30 %		(株)桑野建設	2,680,000				
(契約金額/予定価格×100)		(有)豊永工業	3,000,000			超 過	
変動型最低制限価格(消費税抜き)						2,808,000 円	
2,376,000 円						工 期 (予 定)	
						平成 26 年 6 月 3 日 から	
						平成 26 年 8 月 7 日 まで	

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工 事 種 別	工 事 場 所	
円	工 期	平成	年 月 日 ~ 平成 年 月 日
変更後の契約金額	工 事 概 要		
円	変 更 理 由		

平成 26 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 26 年 5 月 30 日（金） 午前 10 時 00 分

■入札場所 池田町社会福祉センター2階 大集会室

工事番号	31	工事名	池田町道区画線整備工事			契約の相手方（予定）	
予定価格		工事場所	池田町字西1条7丁目ほか	工事種別	その他工事	帯広市西12条北1丁目13番地 株式会社 北海道ロードサービス 道東支店 支店長 西野 政裕	
2,829,600 円		工事概要	区画線整備工事 溶剤型ペイント式区画線 ・破線=8,550m・実線L=8,330m ドット線L=75m				
入札書比較価格（消費税抜き）		指名業者名	入札金額				契約金額（予定） 2,419,200 円
2,620,000 円 （予定価格×100/108）			1回目	2回目	3回目	適用	
落札率（%）		(株)北海道ロードサービス 道東支店	2,240,000			落札	
85.50 % （契約金額/予定価格×100）		北海道道路整備(株)	2,250,000				
変動型最低制限価格（消費税抜き）		(株)コニシ	2,200,000			無効	
2,227,000 円							
						工期（予定）	
						平成 26 年 6 月 3 日 から	
						平成 26 年 7 月 15 日 まで	

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工事種別	工事場所	
円	工期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日	
変更後の契約金額	工事概要		
円	変更理由		

平成 26 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 26 年 5 月 30 日（金） 午前 10 時 00 分

■入札場所 池田町社会福祉センター2階 大集会室

工 事 番 号	32	工 事 名	企業向け住宅給水湯設備改修工事			契約の相手方（予定）	
予 定 価 格		工 事 場 所	池田町字旭町5丁目9-11	工 事 種 別	管工事		
円		工 事 概 要	建物周辺暗渠工一式 給水管、給湯管、給湯ボイラー改修工一式				
入札書比較価格（消費税抜き）		指 名 業 者 名	入 札 金 額				
円			1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用	
(予定価格×100/108)		三進工業(株)	3,180,000	3,140,000		超 過	契 約 金 額 (予 定)
		(株)桑野建設	3,200,000	3,150,000		超 過	
落 札 率 (%)		(有)豊永工業	4,000,000			辞 退	不 落
%		(有)市川設備工業				辞 退	
(契約金額/予定価格×100)		(株)合掌建設	4,050,000			辞 退	
変動型最低制限価格（消費税抜き）							工 期 (予 定)
円							平成 26 年 7 月 30 日 まで

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。 | 4 不要な欄等については、抹消して使用すること。 |
| 2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。 | 5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。 |
| 3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。 | |

契約金額の増減額	工 事 種 別		工 事 場 所	
円	工 期	平成	年	月 日 ~ 平成 年 月 日
変更後の契約金額	工 事 概 要			
円	変 更 理 由			