

平成 26 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 26 年 6 月 30 日 (月) 午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター1号会議室

工 事 番 号	36	工 事 名	千代田地区配水管整備工事(その1)			契約の相手方(予定)	
予 定 価 格		工 事 場 所	池田町字千代田	工 事 種 別	水道施設工事	中川郡池田町字西1条11丁目2番地49 株式会社 合掌建設 代表取締役 合掌 幸子	
24,051,600 円		工 事 概 要	配水管新設 L=1,525m HIVφ75、PPφ50一式、道路復旧工一式、町道横断工一式、管渠横断工一式 ※6/11入札延期分				
入札書比較価格(消費税抜き)		指 名 業 者 名	入 札 金 額				契約金額(予定)
22,270,000 円 (予定価格×100/108)			1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用	
落 札 率 (%)		(株)合掌建設	18,950,000			落 札	
85.09 % (契約金額/予定価格×100)		三進工業(株)	18,950,000			くじ引き	
変動型最低制限価格(消費税抜き)		(有)豊永工業	20,500,000			20,466,000 円	
18,929,500 円		(有)市川設備工業	18,560,000				無 効
		(株)桑野建設	18,610,000				無 効
		(株)遊佐組				辞 退	
						工 期 (予 定)	
						平成 26 年 7 月 1 日 から	
						平成 26 年 10 月 17 日 まで	

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工 事 種 別		工 事 場 所	
円	工 期	平成	年	月 日 ~ 平成 年 月 日
変更後の契約金額	工 事 概 要			
円	変 更 理 由			

平成 26 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 26 年 6 月 30 日 (月) 午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター1号会議室

工 事 番 号	37	工 事 名	千代田地区配水管整備工事(その2)			契約の相手方(予定)
予 定 価 格		工 事 場 所	池田町字千代田	工 事 種 別	水道施設工事	中川郡池田町字西1条8丁目43番地の1 三進工業 株式会社 代表取締役 三寺 健
19,504,800 円		工 事 概 要	配水管新設 L=920m PPφ 50一式、道道横断工(推進工)、STKφ 100一式、道路復旧工一式、町道横断工一式 ※6/11入札延期分			
入札書比較価格(消費税抜き)		指 名 業 者 名	入 札 金 額			
18,060,000 円			1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用
(予定価格×100/108)		三進工業(株)	15,560,000			落 札
落 札 率 (%)		(有)市川設備工業	17,500,000			契 約 金 額 (予 定)
86.16 %		(有)豊永工業	15,110,000			16,804,800 円
(契約金額/予定価格×100)		(株)桑野建設	15,160,000			
変動型最低制限価格(消費税抜き)		(株)遊佐組				辞 退
15,351,000 円						工 期 (予 定)
						平成 26 年 7 月 1 日 から
						平成 26 年 10 月 28 日 まで

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。 | 4 不要な欄等については、抹消して使用すること。 |
| 2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。 | 5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。 |
| 3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。 | |

契約金額の増減額	工 事 種 別	工 事 場 所	
円	工 期	平成 年 月 日	～ 平成 年 月 日
変更後の契約金額	工 事 概 要		
円	変 更 理 由		

平成 26 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 26 年 6 月 30 日 (月) 午 前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター1号会議室

工 事 番 号	57	工 事 名	永田川護岸改修工事			契約の相手方(予定)
予 定 価 格		工 事 場 所	池田町字利別西町	工 事 種 別	土木工事	中川郡池田町字西1条11丁目2番地49 株式会社 合掌建設 代表取締役 合掌 幸子
9,676,800 円		工 事 概 要	護岸改修工事 工事延長L=65.0m 積みブロック護岸(左岸)改修 L=65.0m H=2.0m			
入札書比較価格(消費税抜き)		指 名 業 者 名	入 札 金 額			
8,960,000 円 (予定価格×100/108)			1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用
		(株)合掌建設	7,900,000			落 札
		(株)桑野建設	8,250,000			
落 札 率 (%)		(株)十勝工建	8,480,000			
88.17 % (契約金額/予定価格×100)		(有)豊永工業				辞 退
変動型最低制限価格(消費税抜き)						
7,616,000 円						
						契 約 金 額 (予 定)
						8,532,000 円
						工 期 (予 定)
						平成 26 年 7 月 1 日 から
						平成 26 年 10 月 20 日 まで

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|---|--|
| 注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。
2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。
3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。 | 4 不要な欄等については、抹消して使用すること。
5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。 |
|---|--|

契約金額の増減額	工 事 種 別	工 事 場 所	
円	工 期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日	
変更後の契約金額	工 事 概 要		
円	変 更 理 由		

平成 26 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 26 年 6 月 30 日 (月) 午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター1号会議室

工事番号	58	工事名	富士通歩道整備工事			契約の相手方(予定)
予定価格		工事場所	池田町字旭町4丁目ほか	工事種別	土木工事	中川郡池田町字利別南町13番地 株式会社 十勝工建 代表取締役社長 平井 昌行
28,058,400 円		工事概要	工事延長L=530.00m SP=346.38~SP=892.43 不施工区間 L=16.05m 歩道改築A=1,180㎡、W=1.50m			
入札書比較価格(消費税抜き)		指名業者名	入札金額			
25,980,000 円 (予定価格×100/108)			1回目	2回目	3回目	適用
		(株)十勝工建	22,083,000			落札
		(株)合掌建設	22,100,000			
落札率(%)		(株)遊佐組	22,108,000			
85.00 % (契約金額/予定価格×100)		(株)桑野建設	24,570,000			
		(株)渡辺建設	25,980,000			
変動型最低制限価格(消費税抜き)						
22,083,000 円						
						契約金額(予定)
						23,849,640 円
						工期(予定)
						平成 26 年 7 月 2 日 から
						平成 26 年 10 月 31 日 まで

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工事種別	工事場所	
円	工期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日	
変更後の契約金額	工事概要		
円	変更理由		

平成 26 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 26 年 6 月 30 日 (月) 午 前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター1号会議室

工 事 番 号	59	工 事 名	利別小学校暖房設備更新工事(建築)			契約の相手方(予定)	
予 定 価 格		工 事 場 所	池田町字利別西町20	工 事 種 別	建築工事		
円		工 事 概 要	・校舎部分の煙突・焼却炉撤去、足場設置一式 ・屋内運動場腰壁補修				
入札書比較価格(消費税抜き)		指 名 業 者 名	入 札 金 額				契約金額(予定)
円			1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用	
(予定価格×100/108)		(株)鳴海建設	1,910,000			無 効	
		(株)桑野建設	1,980,000			無 効	
落 札 率 (%)		(有)谷瀬技建工業	2,050,000			無 効	
%		(有)江川建設	2,080,000			無 効	
(契約金額/予定価格×100)							
変動型最低制限価格(消費税抜き)							
円							
						平成 26 年 10 月 31 日 まで	

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工 事 種 別		工 事 場 所	
円	工 期	平成	年	月 日 ~ 平成 年 月 日
変更後の契約金額	工 事 概 要			
円	変 更 理 由			

平成 26 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 26 年 6 月 30 日（月） 午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター1号会議室

工 事 番 号	60	工 事 名	利別小学校暖房設備更新工事(電気設備)			契約の相手方(予定)	
予 定 価 格		工 事 場 所	池田町字利別西町20	工 事 種 別	電気工事	中川郡幕別町あかしや町59番地21 滝上電気工業 株式会社 代表取締役 瀧上 富雄	
8,488,800 円		工 事 概 要	小学校暖房設備更新に伴う電気設備工事 一式				
入札書比較価格(消費税抜き)		指 名 業 者 名	入 札 金 額				契約金額(予定)
7,860,000 円 (予定価格×100/108)			1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用	
落 札 率 (%)		滝上電気工業(株)	7,540,000			落 札	
95.93 % (契約金額/予定価格×100)		(有)前田電設	7,700,000			8,143,200 円	
		竹田電気(株)	7,850,000				
		音更電設(株)	8,500,000			工 期 (予 定)	
		(株)十勝電設	9,430,000		超 過		
変動型最低制限価格(消費税抜き)						平成 26 年 7 月 1 日 から 平成 26 年 10 月 31 日 まで	
6,927,000 円							

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工 事 種 別	工 事 場 所	
円	工 期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日	
変更後の契約金額	工 事 概 要		
円	変 更 理 由		

平成 26 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 26 年 6 月 30 日 (月) 午 前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター1号会議室

工 事 番 号	61	工 事 名	利別小学校暖房設備更新工事(機械設備)			契 約 の 相 手 方 (予 定)	
予 定 価 格		工 事 場 所	池田町字利別西町20	工 事 種 別	管 工 事	中川郡池田町字旭町5丁目1番地の10 有限会社 豊永工業 代表取締役 田村 裕徳	
29,386,800 円		工 事 概 要	・校舎棟暖房設備(FF式暖房器47台、電気パネルヒーター17台)の設置 ・附帯配管工事・足場設置一式 ・屋内運動場棟暖房設備(電気パネルヒーター8台)の設置 ・地下オイルタンク撤去				
入札書比較価格(消費税抜き)		指 名 業 者 名	入 札 金 額				契 約 金 額 (予 定)
27,210,000 円 (予定価格×100/108)			1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用	
落 札 率 (%)		(有)豊永工業	23,400,000			落 札	
86.00 % (契約金額/予定価格×100)		(株)合掌建設	24,000,000				
変動型最低制限価格(消費税抜き)		三進工業(株)	20,475,000			無 効	
23,128,500 円		(有)市川設備工業				辞 退	
		(株)桑野建設				辞 退	
						工 期 (予 定)	
						平成 26 年 7 月 1 日 から	
						平成 26 年 10 月 31 日 まで	

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工 事 種 別		工 事 場 所	
円	工 期	平成	年	月 日 ~ 平成 年 月 日
変更後の契約金額	工 事 概 要			
円	変 更 理 由			

平成 26 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 26 年 6 月 30 日 (月) 午 前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター1号会議室

工 事 番 号	62	工 事 名	ブドウ・ブドウ酒研究所地下タンク改修工事			契約の相手方(予定)
予 定 価 格		工 事 場 所	池田町字清見83番地	工 事 種 別	その他工事	北海道札幌市西区発寒十七条14丁目1086-40
1,814,400 円		工 事 概 要	重油用地下タンク10KL内部 FRPライニング加エー式			トキコテクノ株式会社 北海道支店 支店長 中村 昭彦
入札書比較価格(消費税抜き)		指 名 業 者 名	入 札 金 額			
1,680,000 円			1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用
(予定価格×100/108)		トキコテクノ(株)北海道支店	1,458,000			落 札
		(株)エムエス保全センター	1,686,000			超 過
落 札 率 (%)		カワテックス(株)	1,960,000			超 過
86.79 %						契 約 金 額 (予 定)
(契約金額/予定価格×100)						1,574,640 円
変動型最低制限価格(消費税抜き)						工 期 (予 定)
1,428,000 円						平成 26 年 7 月 4 日 から
						平成 26 年 8 月 29 日 まで

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工 事 種 別	工 事 場 所	
円	工 期	平成 年 月 日	～ 平成 年 月 日
変更後の契約金額	工 事 概 要		
円	変 更 理 由		

平成 26 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 26 年 6 月 30 日（月） 午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター1号会議室

工事番号	63	工事名	企業向け住宅給水湯設備改修工事			契約の相手方（予定）
予定価格		工事場所	池田町字旭町5丁目9-11	工事種別	管工事	
3,240,000 円		工事概要	給水管、給湯管、給湯ボイラー改修工一式			
入札書比較価格（消費税抜き）		指名業者名	入札金額			
3,000,000 円			1 回目	2 回目	3 回目	適用
（予定価格×100/108）		三進工業(株)	3,241,000			超過
落札率（％）		(有)豊永工業				辞退
		(有)市川設備工業				辞退
%		(株)合掌建設				辞退
（契約金額/予定価格×100）		(株)桑野建設				辞退
変動型最低制限価格（消費税抜き）						
2,550,000 円						
						契約金額（予定）
						円
						工期（予定）
						平成 26 年 8 月 29 日 まで

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。 | 4 不要な欄等については、抹消して使用すること。 |
| 2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。 | 5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。 |
| 3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。 | |

契約金額の増減額	工事種別	工事場所	
円	工期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日	
変更後の契約金額	工事概要		
円	変更理由		