

平成 26 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 26 年 9 月 3 日（水）午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター1号会議室

工 事 番 号	107	工 事 名	総合体育館アリーナ床改修工事			契約の相手方（予定）
予 定 価 格		工 事 場 所	池田町字西1条1丁目地先	工 事 種 別	建築工事	中川郡池田町字高島59番地 株式会社 桑野建設 代表取締役 桑野 秀基
17,182,800 円		工 事 概 要	総合体育館アリーナ床(1,632㎡)改修にかかる建築一式 各競技コートライン引き、フローリング研磨及び水性ウレタン塗り フローリング全面ダボ留め及び鋼製下地不陸調整			
入札書比較価格(消費税抜き)		指 名 業 者 名	入 札 金 額			
15,910,000 円 (予定価格×100/108)			1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用
		(株)桑野建設	16,150,000	15,900,000		落 札
		(株)十勝工建	16,350,000	16,000,000		超 過
落 札 率 (%)		(株)鳴海建設	16,700,000	16,060,000		超 過
99.94 % (契約金額/予定価格×100)		(有)江川建設	17,240,000	16,130,000		超 過
		(有)谷瀬技建工業	16,420,000	16,320,000		超 過
変動型最低制限価格(消費税抜き)						契 約 金 額 (予 定)
14,310,000 円						17,172,000 円
						工 期 (予 定)
						平成 26 年 9 月 4 日 から
						平成 26 年 12 月 5 日 まで

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工 事 種 別		工 事 場 所	
円	工 期	平成	年	月 日 ~ 平成 年 月 日
変更後の契約金額	工 事 概 要			
円	変 更 理 由			

平成 26 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 26 年 9 月 3 日（水）午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター1号会議室

工 事 番 号	108	工 事 名	ブドウ・ブドウ酒研究所浄化槽上屋改修工事			契約の相手方（予定）	
予 定 価 格		工 事 場 所	池田町字清見	工 事 種 別	建築工事	中川郡池田町字利別本町53番地の2 有限会社 江川建設 代表取締役 江川 和成	
2,289,600 円		工 事 概 要	外壁塗装工122㎡、屋根改修工68㎡				
入札書比較価格（消費税抜き）		指 名 業 者 名		入 札 金 額			
2,120,000 円 （予定価格×100/108）				1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用
落 札 率（ % ）		(有)江川建設	2,000,000			落 札	2,160,000 円
94.34 % （契約金額/予定価格×100）		(株)鳴海建設	2,100,000				
		(有)谷瀬技建工業	2,100,000				
		(株)桑野建設	2,200,000			超 過	工 期（ 予 定 ）
変動型最低制限価格（消費税抜き）							
1,860,000 円							平成 26 年 9 月 4 日 から
							平成 26 年 11 月 3 日 まで

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工 事 種 別	工 事 場 所	
円	工 期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日	
変更後の契約金額	工 事 概 要		
円	変 更 理 由		

平成 26 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 26 年 9 月 3 日（水）午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター1号会議室

工 事 番 号	111	工 事 名	都市公園遊具更新工事			契約の相手方（予定）	
予 定 価 格		工 事 場 所	池田町字旭町2丁目ほか	工 事 種 別	土木工事	中川郡池田町字利別南町13番地 株式会社 十勝工建	
11,372,400 円		工 事 概 要	都市公園(旭町2・4丁目、緑苑公園)の遊具更新 2連ブランコ・安全柵設置N=2基、大型滑台設置N=1基、変形滑台設置N=2基、単 列シーソー設置N=1基、鉄棒設置N=2基ほか			代表取締役社長 平井 昌行	
入札書比較価格(消費税抜き)		指 名 業 者 名	入 札 金 額				
10,530,000 円			1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用	
(予定価格×100/108)		(株)十勝工建	9,420,000			落 札	
落 札 率 (%)		(株)合掌建設	9,900,000			契 約 金 額 (予 定)	
89.46 %		(有)豊永工業	10,560,000			10,173,600 円	
(契約金額/予定価格×100)		(株)桑野建設	10,580,000				超 過
		(株)渡辺建設	10,800,000				超 過
変動型最低制限価格(消費税抜き)		(株)遊佐組				辞 退	
8,950,500 円						工 期 (予 定)	
						平成 26 年 9 月 5 日 から	
						平成 27 年 1 月 13 日 まで	

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工 事 種 別	工 事 場 所	
円	工 期	平成 年 月 日	～ 平成 年 月 日
変更後の契約金額	工 事 概 要		
円	変 更 理 由		