

## 平成 26 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 26 年 10 月 3 日 (金) 午後 2 時 00 分

■入札場所 池田町社会福祉センター1号会議室

工 事 番 号	119	工 事 名	中央公園トイレ改修工事			契約の相手方(予定)	
予 定 価 格		工 事 場 所	池田町字西1条4丁目	工 事 種 別	建築工事		
円		工 事 概 要	トイレ改修(車いす使用者様式便器2カ所) 外壁塗装一式 駐車場整備一式 車いす使用者用水飲み台(1カ所)				
入札書比較価格(消費税抜き)		指 名 業 者 名	入 札 金 額				
円			1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用	
(予定価格×100/108)		(株)鳴海建設	6,450,000	6,150,000		超 過	
		(株)桑野建設	7,150,000	6,400,000		超 過	契約金額(予定)
落 札 率 ( % )		(有)江川建設	7,240,000	6,420,000		超 過	不 落
%		(有)谷瀬技建工業	6,600,000	6,500,000		超 過	
(契約金額/予定価格×100)							工 期 ( 予 定 )
変動型最低制限価格(消費税抜き)							
円							平成 26 年 11 月 28 日 まで

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。 | 4 不要な欄については、抹消して使用すること。          |
| 2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。   | 5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。 |
| 3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。     |                                  |

契約金額の増減額	工 事 種 別	工 事 場 所	
円	工 期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日	
変更後の契約金額	工 事 概 要		
円	変 更 理 由		

## 平成 26 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 26 年 10 月 3 日 (金) 午後 2 時 00 分

■入札場所 池田町社会福祉センター1号会議室

工 事 番 号	141	工 事 名	車両センター外構整備工事			契約の相手方(予定)	
予 定 価 格		工 事 場 所	池田町字利別東町	工 事 種 別	土木工事	中川郡池田町字西1条1丁目8番地 株式会社 遊佐組 代表取締役 遊佐 隆	
15,055,200 円		工 事 概 要	路盤工A=883㎡、舗装工A=883㎡ 門柱柵一式 照明灯1基				
入札書比較価格(消費税抜き)		指 名 業 者 名		入 札 金 額			
13,940,000 円 (予定価格×100/108)				1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用
落 札 率 ( % )		(株)遊佐組	11,857,500			落 札	
85.06 % (契約金額/予定価格×100)		(株)十勝工建	11,866,000				12,806,100 円
		(株)桑野建設	11,866,000				
		(株)合掌建設	11,900,000				
		(株)渡辺建設	13,600,000				工 期 ( 予 定 )
		(有)豊永工業	13,900,000				
変動型最低制限価格(消費税抜き)							平成 26 年 10 月 6 日 から  平成 27 年 1 月 13 日 まで
11,849,000 円							

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- |  |   |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工 事 種 別	工 事 場 所	
円	工 期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日	
変更後の契約金額	工 事 概 要		
円	変 更 理 由		

## 平成 26 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 26 年 10 月 3 日（金）午後 2 時 00 分

■入札場所 池田町社会福祉センター1号会議室

工 事 番 号	142	工 事 名	パンケ1号橋整備工事			契約の相手方（予定）	
予 定 価 格		工 事 場 所	池田町字高島ほか	工 事 種 別	その他工事	中川郡池田町字高島59番地 株式会社 桑野建設 代表取締役 桑野 秀基	
7,981,200 円		工 事 概 要	伸縮装置取替3カ所 L=20.6m				
入札書比較価格（消費税抜き）		指 名 業 者 名		入 札 金 額			
7,390,000 円 （予定価格×100/108）				1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用
落 札 率（ % ）		(株)桑野建設	6,480,000			落 札	6,998,400 円
87.69 % （契約金額/予定価格×100）		(株)遊佐組	7,020,000				
		(株)渡辺建設	7,280,000				
		(株)合掌建設	7,410,000			超 過	
		(株)十勝工建				辞 退	
変動型最低制限価格（消費税抜き）							工 期（ 予 定 ）
6,281,500 円							平成 26 年 10 月 6 日 から
							平成 27 年 2 月 10 日 まで

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- |  |   |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工 事 種 別		工 事 場 所	
円	工 期	平成	年	月 日 ~ 平成 年 月 日
変更後の契約金額	工 事 概 要			
円	変 更 理 由			