

平成 26 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 26 年 12 月 5 日（金） 午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター大集会室

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------|---------|--------|---|----------------|
| 工 事 番 号 | 189 | 工 事 名 | 消火栓新設工事 | | | 契約の相手方（予定） | |
| 予 定 価 格 | | 工 事 場 所 | 池田町字常盤103-4地先、常盤431-2、 | 工 事 種 別 | 水道施設工事 | 中川郡池田町字西1条11丁目2番地49 株式会社 合掌建設 代表取締役 合掌 幸子 | |
| 3,488,400 円 | | 工 事 概 要 | 消火栓新設3カ所 硬質塩化ビニル管φ 75一式 道路復旧工一式 消火栓一式 | | | | |
| 入札書比較価格（消費税抜き） | | 指 名 業 者 名 | 入 札 金 額 | | | | 契 約 金 額（ 予 定 ） |
| 3,230,000 円 （予定価格×100/108） | | | 1 回 目 | 2 回 目 | 3 回 目 | 適 用 | |
| 落 札 率（ % ） | | (株)合掌建設 | 2,770,000 | | | 落 札 | |
| 85.76 % （契約金額/予定価格×100） | | (株)桑野建設 | 2,880,000 | | | | |
| 変動型最低制限価格（消費税抜き） | | (有)市川設備工業 | 3,200,000 | | | | |
| 2,745,500 円 | | (有)豊永工業 | 3,400,000 | | | 超 過 | |
| | | 三進工業(株) | 2,970,000 | | | | |
| | | | | | | 工 期（ 予 定 ） | |
| | | | | | | 平成 26 年 12 月 8 日 から | |
| | | | | | | 平成 27 年 1 月 29 日 まで | |
| | | | | | | 2,991,600 円 | |

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。 | 4 不要な欄等については、抹消して使用すること。 |
| 2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。 | 5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。 |
| 3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。 | |

| | | | |
|----------|---------|----------|------------|
| 契約金額の増減額 | 工 事 種 別 | 工 事 場 所 | |
| 円 | 工 期 | 平成 年 月 日 | ～ 平成 年 月 日 |
| 変更後の契約金額 | 工 事 概 要 | | |
| 円 | 変 更 理 由 | | |

平成 26 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 26 年 12 月 5 日（金） 午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター大集会室

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------------------|---|---------|-------|---|------------|
| 工 事 番 号 | 190 | 工 事 名 | 池田町保健センター電話交換設備更新工事 | | | | 契約の相手方（予定） |
| 予 定 価 格 | | 工 事 場 所 | 池田町字西3条5丁目 池田町保健セン | 工 事 種 別 | その他工事 | 帯広市新町西9丁目2番地 株式会社 キロコ電気 代表取締役 前原 謙慈 | |
| 1,451,520 円 | | 工 事 概 要 | 電話交換設備更新 ○収容回線：ISDN外線回路4回路以上・多機能内線電話機回路24回路以上ほか ○電話機器等：デジタル式構内電話交換機本体一式・多機能電話機14台ほか | | | | |
| 入札書比較価格（消費税抜き） | | 指 名 業 者 名 | 入 札 金 額 | | | | 契約金額（予定） |
| 1,344,000 円 （予定価格×100/108） | | | 1 回 目 | 2 回 目 | 3 回 目 | 適 用 | |
| 落 札 率（%） | | (株)キロコ電気 | 1,180,000 | | | 落 札 | |
| 87.80 % （契約金額/予定価格×100） | | 東日本電信電話(株)ビジネス&オフィス営業推進本部 | 820,000 | | | 無 効 | |
| 変動型最低制限価格（消費税抜き） | | 東洋通工(株) | 1,080,000 | | | 無 効 | |
| 1,142,400 円 | | | | | | 1,274,400 円 | |
| | | | | | | 工 期（ 予 定 ） | |
| | | | | | | 平成 26 年 12 月 10 日 から | |
| | | | | | | 平成 27 年 1 月 29 日 まで | |

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。 | 4 不要な欄等については、抹消して使用すること。 |
| 2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。 | 5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。 |
| 3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。 | |

| | | | |
|----------|---------|----------|------------|
| 契約金額の増減額 | 工 事 種 別 | 工 事 場 所 | |
| 円 | 工 期 | 平成 年 月 日 | ～ 平成 年 月 日 |
| 変更後の契約金額 | 工 事 概 要 | | |
| 円 | 変 更 理 由 | | |

平成 26 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 26 年 12 月 5 日（金） 午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター大集会室

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------|------------------------------|-----|-----|--|----------|
| 委託業務番号 | 114 | 委託業務名 | 清見配水池ロボット清掃委託業務 | | | 契約の相手方（予定） | |
| 予定価格 | | 委託業務場所 | 池田町字清見 | | | 北海道札幌市白石区南郷通14丁目北3番37号 札幌施設管理 株式会社 代表取締役 田中 芳章 | |
| 2,494,800 円 | | 業務概要 | 清掃業務A=314㎡、ロボット清掃 配水池内清掃及び調査 | | | | |
| 入札書比較価格（消費税抜き） | | 指名業者名 | 入札金額 | | | | 契約金額（予定） |
| 2,310,000 円 （予定価格×100/108） | | | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 適用 | |
| | | 札幌施設管理(株) | 2,210,000 | | | 落札 | |
| | | (株)水機テクノス 札幌営業所 | | | | 無効 | |
| 落札率（%） | | | | | | 2,386,800 円 | |
| 95.67 % （契約金額/予定価格×100） | | | | | | 工期（予定） | |
| | | | | | | 平成 26 年 12 月 5 日 から | |
| | | | | | | 平成 27 年 2 月 27 日 まで | |
| 円 | | | | | | | |

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> |
|--|---|

| | | | | |
|----------|------|----|------|----------------|
| 契約金額の増減額 | 工事種別 | | 工事場所 | |
| 円 | 工期 | 平成 | 年 | 月 日 ~ 平成 年 月 日 |
| 変更後の契約金額 | 工事概要 | | | |
| 円 | 変更理由 | | | |