

## 平成 26 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 27 年 1 月 16 日（金） 午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター1号会議室

工 事 番 号	214	工 事 名	利別第5団地旧公営住宅解体工事			契約の相手方（予定）	
予 定 価 格		工 事 場 所	池田町字利別南町	工 事 種 別	解体工事	中川郡池田町字西1条11丁目2番地49 株式会社 合掌建設 代表取締役 合掌 幸子	
12,895,200 円		工 事 概 要	旧公営住宅CB造平屋建(5棟16戸)の解体				
入札書比較価格(消費税抜き)		指 名 業 者 名		入 札 金 額			
11,940,000 円 (予定価格×100/108)				1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用
落 札 率 ( % )		(株)合掌建設	10,800,000			落 札	
90.45 % (契約金額/予定価格×100)		(有)豊永工業	12,500,000			超 過	11,664,000 円
変動型最低制限価格(消費税抜き)	10,149,000 円	(株)鳴海建設	9,520,000			無 効	
		(株)桑野建設	9,680,000			無 効	
		(株)十勝工建	9,750,000			無 効	工 期 ( 予 定 )
		(有)江川建設	9,970,000			無 効	
							平成 27 年 1 月 19 日 から
							平成 27 年 3 月 20 日 まで

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- |  |   |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工 事 種 別		工 事 場 所	
円	工 期	平成	年	月 日 ~ 平成 年 月 日
変更後の契約金額	工 事 概 要			
円	変 更 理 由			

## 平成 26 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 27 年 1 月 16 日（金） 午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター1号会議室

工 事 番 号	215	工 事 名	高島別保団地旧公営住宅解体工事			契約の相手方（予定）	
予 定 価 格		工 事 場 所	池田町字高島	工 事 種 別	解体工事	中川郡池田町字西1条11丁目2番地49 株式会社 合掌建設 代表取締役 合掌 幸子	
5,799,600 円		工 事 概 要	旧公営住宅CB造平屋建(2棟8戸)の解体				
入札書比較価格(消費税抜き)		指 名 業 者 名		入 札 金 額			契約金額（予定）
5,370,000 円 (予定価格×100/108)				1 回 目	2 回 目	3 回 目	
落 札 率（%）		(株)合掌建設	4,980,000			落 札	5,378,400 円
92.74 % (契約金額/予定価格×100)		(有)江川建設	4,080,000			無 効	
		(株)桑野建設	4,080,000			無 効	
		(株)鳴海建設	4,190,000			無 効	
		(株)十勝工建	4,400,000			無 効	
変動型最低制限価格(消費税抜き)		(有)豊永工業	5,800,000			超 過	工 期（ 予 定 ）
4,564,500 円							平成 27 年 1 月 19 日 から
							平成 27 年 3 月 20 日 まで

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- |  |   |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工 事 種 別		工 事 場 所	
円	工 期	平成	年	月 日 ~ 平成 年 月 日
変更後の契約金額	工 事 概 要			
円	変 更 理 由			

## 平成 26 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 27 年 1 月 16 日（金） 午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター1号会議室

工 事 番 号	216	工 事 名	旧様舞郷土資料庫解体工事			契約の相手方（予定）	
予 定 価 格		工 事 場 所	池田町字様舞	工 事 種 別	解体工事	中川郡池田町字利別本町53番地の2 有限会社 江川建設 代表取締役 江川 和成	
8,413,200 円		工 事 概 要	旧様舞郷土資料庫平屋建(4棟)の解体				
入札書比較価格(消費税抜き)		指 名 業 者 名		入 札 金 額			
7,790,000 円 (予定価格×100/108)				1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用
落 札 率 ( % )		(有)江川建設	8,000,000	6,900,000		落 札	7,452,000 円
88.58 % (契約金額/予定価格×100)		(株)十勝工建	6,250,000	7,100,000			
		(株)鳴海建設	6,240,000	7,480,000			
		(株)合掌建設	7,820,000	7,500,000			
変動型最低制限価格(消費税抜き)		(有)豊永工業	8,150,000	7,500,000			工 期 ( 予 定 )
6,621,500 円		(株)桑野建設	5,830,000	7,620,000			
							平成 27 年 1 月 19 日 から
							平成 27 年 3 月 20 日 まで

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- |  |   |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工 事 種 別		工 事 場 所		
円	工 期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日			
変更後の契約金額	工 事 概 要				
円	変 更 理 由				

## 平成 26 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 27 年 1 月 16 日 (金) 午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター1号会議室

委託業務番号	120	委託業務名	まちなか公営住宅実施設計委託業務			契約の相手方(予定)	
予定価格		委託業務場所	池田町字西1条2丁目			帯広市西5条南29丁目2番地2 株式会社 岡田設計 帯広事務所 取締役所長 三宅 貴之	
1,126,440 円		業務概要	木造平屋 1棟2戸 153㎡程度3LDK 基礎部検討				
入札書比較価格(消費税抜き)		指名業者名	入札金額				契約金額(予定)
1,043,000 円 (予定価格×100/108)			1回目	2回目	3回目	適用	
落札率(%)		(株)岡田設計 帯広事務所	950,000			落札	
		(株)創造設計舎	970,000				
		(株)谷津設計	980,000				
91.08 % (契約金額/予定価格×100)						1,026,000 円	
						工期(予定)	
						平成 27 年 1 月 16 日 から	
						平成 27 年 3 月 20 日 まで	

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。 | 4 不要な欄等については、抹消して使用すること。         |
| 2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。   | 5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。 |
| 3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。     |                                  |

契約金額の増減額	工事種別		工事場所	
円	工期	平成	年	月 日 ~ 平成 年 月 日
変更後の契約金額	工事概要			
円	変更理由			