

平成 28 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 28 年 6 月 1 日 (水) 午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター2階 大集会室

工 事 番 号	6	工 事 名	北部地域コミセン屋上・外壁防水改修工事				契約の相手方(予定)
予 定 価 格		工 事 場 所	中川郡池田町字高島39番地4	工 事 種 別	建築工事	帯広市東6条南13丁目19番地1	
58,978,800 円	工 事 概 要	・屋上防水改修面積 平面(1,631㎡) 立上り(263㎡) 改質アスファルト防水トーチ工法 ・外壁防水改修 外壁(1,541㎡) 軒天(207㎡) コンクリート保護システム塗工法				右谷建設工業 株式会社	
						代表取締役 右谷 昌彦	
入札書比較価格(消費税抜き)	指 名 業 者 名		入 札 金 額				契約金額(予定)
54,610,000 円 (予定価格×100/108)			1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用	
落札率(%)	イチエイ山田建設(株)		49,500,000			落 札	53,460,000 円
90.64 % (契約金額/予定価格×100)	(株)十勝工建		53,300,000				
最低制限価格(入札書比較価格)	(株)西川工務店		45,800,000			無 効	工 期 (予 定)
49,149,000 円			47,000,000			無 効	
							平成 28 年 6 月 9 日 から
							平成 28 年 11 月 25 日 まで

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|---|--|
| 注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。
2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。
3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。 | 4 不要な欄等については、抹消して使用すること。
5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。 |
|---|--|

契約金額の増減額	工 事 種 別		工 事 場 所	
円	工 期	平成	年	月 日 ~ 平成 年 月 日
変更後の契約金額	工 事 概 要			
円	変 更 理 由			

平成 28 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 28 年 6 月 1 日（水）午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター2階 大集会室

工事番号	7	工事名	田園ホール屋上・外壁防水改修工事				契約の相手方（予定）
予定価格		工事場所	中川郡池田町西1条1丁目地先	工事種別	建築工事	帯広市東6条南13丁目19番地1	
71,485,200 円		工事概要	・屋上防水改修面積 平面(1,631㎡) 立上り(263㎡) 改質アスファルト防水トーチ工法 ・外壁防水改修 外壁(1,541㎡) 軒天(207㎡) コンクリート保護システム塗工法				右谷建設工業 株式会社 代表取締役 右谷 昌彦
入札書比較価格(消費税抜き)		指名業者名	入札金額				契約金額（予定）
66,190,000 円 (予定価格×100/108)			1回目	2回目	3回目	適用	
落札率（%）		右谷建設工業(株)	59,600,000			落札	64,368,000 円
90.04 % (契約金額/予定価格×100)		(株)十勝工建	64,680,000				
最低制限価格(入札書比較価格)		イチエイ山田建設(株)	54,800,000			無効	
59,571,000 円		(株)西川工務店	57,000,000			無効	工期（予定）
							平成 28 年 6 月 9 日 から
							平成 28 年 11 月 25 日 まで

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|---|--|
| 注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。
2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。
3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。 | 4 不要な欄等については、抹消して使用すること。
5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。 |
|---|--|

契約金額の増減額	工事種別		工事場所	
円	工期	平成	年	月 日 ~ 平成 年 月 日
変更後の契約金額	工事概要			
円	変更理由			

平成 28 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 28 年 6 月 1 日（水）午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター2階 大集会室

工 事 番 号	15	工 事 名	石綿セメント管更新工事(その1)			契約の相手方(予定)
予 定 価 格		工 事 場 所	池田町字 利別西町	工 事 種 別	水道施設工事	中川郡池田町字旭町5丁目1番地の10 有限会社 豊永工業 代表取締役 田村 裕徳
33,598,800 円		工 事 概 要	配水管(石綿セメント管)更新 L=370m ダクタイル鋳鉄管(NECS形) Φ100一式、道路復旧工一式 既設管処理工一式 給水管分水一式			
入札書比較価格(消費税抜き)		指 名 業 者 名	入 札 金 額			
31,110,000 円 (予定価格×100/108)			1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用
		(有)豊永工業	27,799,800			落 札
落 札 率 (%)		(株)桑野建設	29,850,000			契 約 金 額 (予 定)
89.36 % (契約金額/予定価格×100)		(有)市川設備工業	30,000,000			30,023,784 円
		(株)合掌建設			辞 退	
		(株)遊佐組			辞 退	
最低制限価格(入札書比較価格)						工 期 (予 定)
27,538,400 円						平成 28 年 6 月 3 日 から
						平成 28 年 9 月 21 日 まで

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工 事 種 別	工 事 場 所	
円	工 期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日	
変更後の契約金額	工 事 概 要		
円	変 更 理 由		

平成 28 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 28 年 6 月 1 日（水）午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター2階 大集会室

工事番号	16	工事名	池田町学校給食センター外構工事			契約の相手方(予定)	
予定価格		工事場所	池田町字西2条11丁目	工事種別	土木工事	中川郡池田町字高島59番地 株式会社 桑野建設 代表取締役 桑野 秀基	
43,502,400 円		工事概要	外構施設一式 舗装工A=2,683㎡、排水設備一式				
入札書比較価格(消費税抜き)		指名業者名	入札金額				契約金額(予定)
40,280,000 円 (予定価格×100/108)			1回目	2回目	3回目	適用	
落札率(%)		(株)桑野建設	35,618,321			38,467,786 円	
88.43 % (契約金額/予定価格×100)		(株)遊佐組	35,618,382		落札		
最低制限価格(入札書比較価格)		(株)十勝工建	35,628,174				
35,610,682 円		(株)合掌建設	35,650,000				
						工期(予定)	
						平成 28 年 6 月 3 日 から	
						平成 28 年 9 月 30 日 まで	

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工事種別	工事場所	
円	工期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日	
変更後の契約金額	工事概要		
円	変更理由		

平成 28 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 28 年 6 月 1 日（水）午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター2階 大集会室

工 事 番 号	17	工 事 名	新10丁目団地遊具改修工事			契約の相手方（予定）
予 定 価 格		工 事 場 所	池田町字西2条10丁目	工 事 種 別	土木工事	中川郡池田町字旭町5丁目1番地の10 有限会社 豊永工業 代表取締役 田村 裕徳
1,814,400 円		工 事 概 要	2人用ブランコ・複列シーソー・リンク遊具・中型滑り台・グローブジャングル修繕一式			
入札書比較価格(消費税抜き)		指 名 業 者 名	入 札 金 額			
1,680,000 円 (予定価格×100/108)			1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用
		(有)豊永工業	1,600,000			落 札
		(株)桑野建設	1,650,000			
落 札 率 (%)		(株)十勝工建	1,680,000			
95.24 % (契約金額/予定価格×100)		(株)合掌建設	2,200,000			超 過
最低制限価格(入札書比較価格)						
1,466,170 円						
						契 約 金 額 (予 定)
						1,728,000 円
						工 期 (予 定)
						平成 28 年 6 月 3 日 から
						平成 28 年 9 月 30 日 まで

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工 事 種 別	工 事 場 所	
円	工 期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日	
変更後の契約金額	工 事 概 要		
円	変 更 理 由		

平成 28 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 28 年 6 月 1 日（水） 午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター2階 大集会室

委託業務番号	70	委託業務名	千代田堰堤建物解体実施設計委託業務			契約の相手方（予定）	
予定価格		委託業務場所	池田町字千代田810-9			帯広市新町西6丁目32番地 株式会社 谷津設計 代表取締役 谷津 征彦	
9,377,640 円		業務概要	旧千代田パークホテル解体工事(延べ面積 4,283㎡) ○現地調査、仮設計画検討、解体図面作成 ○特別経費(アスベスト調査費、7検体、試料採取、定性分析) ○各種協議資料作成(労働安全衛生法、石綿法、大気汚染防止法、河川占用等)				
入札書比較価格(消費税抜き)		指名業者名	入札金額				契約金額（予定）
8,683,000 円 (予定価格×100/108)			1回目	2回目	3回目	適用	
落札率（%）		(株)谷津設計	8,340,000			落札	
		(株)創造設計舎	8,650,000				
		(株)岡田設計 帯広事務所	8,780,000			超過	
96.05 % (契約金額/予定価格×100)						9,007,200 円	
最低制限価格(入札書比較価格)						工期（予定）	
6,946,400 円						平成 28 年 6 月 1 日 から	
						平成 29 年 2 月 14 日 まで	

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工事種別	工事場所	
円	工期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日	
変更後の契約金額	工事概要		
円	変更理由		

平成 28 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 28 年 6 月 1 日（水）午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター2階 大集会室

委託業務番号	71	委託業務名	地籍調査事業 地籍測量委託業務					契約の相手方（予定）
予定価格		委託業務場所	池田町字東台の一部					帯広市西14条南12丁目3番地41
9,968,400 円		業務概要	調査区域面積 東台地区3.72km ² 復元測量ほか					株式会社 高崎 帯広支社 支社長 大道 靖司
入札書比較価格（消費税抜き）		指名業者名		入札金額				契約金額（予定）
9,230,000 円 （予定価格×100/108）				1回目	2回目	3回目	適用	
落札率（%）		(株)高崎 帯広支社	8,780,000			落札		
95.12 % （契約金額/予定価格×100）		オオハシコンサルタント(株)	8,900,000					
		(株)北海道朝日航洋 釧路支店	8,940,000				9,482,400 円	
		スミセキ・ジオテクノ(株)	9,000,000				工期（予定）	
							平成 28 年 6 月 1 日 から	
							平成 29 年 3 月 15 日 まで	

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工事種別		工事場所	
円	工期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日		
変更後の契約金額	工事概要			
円	変更理由			