

## 平成 28 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 28 年 8 月 25 日（木） 午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター2階 大集会室

工 事 番 号	58	工 事 名	郷土資料館改修工事(建築主体)			契約の相手方(予定)
予 定 価 格		工 事 場 所	中川郡池田町字高島81番地1	工 事 種 別	建築工事	
円		工 事 概 要	・外部スロープ新設 ・既存家庭科教室を展示室に改修 ・用途変更に伴う防火戸の設置、不燃材料貼り追加、防煙垂れ壁新設(間仕切りランマガラスを不燃材料に改修) 既存女子職員便所等を多目的便所に改修 展示室までの動線部分床、壁改修			
入札書比較価格(消費税抜き)		指 名 業 者 名	入 札 金 額			
円			1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用
(予定価格×100/108)		(有)谷瀬技建工業	27,000,000	26,500,000	26,000,000	超 過
		(株)十勝工建	27,480,000	26,600,000	26,100,000	超 過
落 札 率 ( % )		(株)桑野建設	30,250,000	26,950,000		辞 退
%		(有)江川建設	28,000,000	26,500,000		辞 退
(契約金額/予定価格×100)		(株)鳴海建設	27,480,000			辞 退
最低制限価格(入札書比較価格)						契 約 金 額 ( 予 定 )
23,166,000 円						不 落
						工 期 ( 予 定 )
						平成 29 年 1 月 30 日 まで

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。 | 4 不要な欄等については、抹消して使用すること。         |
| 2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。   | 5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。 |
| 3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。     |                                  |

契約金額の増減額	工 事 種 別	工 事 場 所	
円	工 期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日	
変更後の契約金額	工 事 概 要		
円	変 更 理 由		

## 平成 28 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 28 年 8 月 25 日（木）午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター2階 大集会室

工 事 番 号	59	工 事 名	郷土資料館改修工事(電気設備)			契約の相手方(予定)
予 定 価 格		工 事 場 所	中川郡池田町字高島81番地1	工 事 種 別	電気工事	
円		工 事 概 要	・非常用照明、誘導灯の設置 ・呼び出しシステム設置(風除室) ・展示室、多目的便所改修に伴う電気設備改修 ・防火戸設置に伴う配線工事			
入札書比較価格(消費税抜き)		指 名 業 者 名	入 札 金 額			
円			1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用
(予定価格×100/108)		滝上電気工業(株)	4,880,000	4,500,000	4,300,000	超 過
		(株)十勝電設	5,280,000	4,830,000		辞 退
落 札 率 ( % )		竹田電気(株)	5,160,000	4,800,000		辞 退
%		(有)デンキのホームライフ	5,220,000	4,820,000		辞 退
(契約金額/予定価格×100)						
最低制限価格(入札書比較価格)						
3,192,431 円						
						不 落
						工 期 ( 予 定 )
						平成 29 年 1 月 30 日 まで

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- |  |   |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工 事 種 別	工 事 場 所	
円	工 期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日	
変更後の契約金額	工 事 概 要		
円	変 更 理 由		

## 平成 28 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 28 年 8 月 25 日 (木) 午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター2階 大集会室

工 事 番 号	60	工 事 名	郷土資料館改修工事(機械設備)			契約の相手方(予定)	
予 定 価 格		工 事 場 所	中川郡池田町字高島81番地1	工 事 種 別	管工事	中川郡池田町字高島59番地 株式会社 桑野建設 代表取締役 桑野 秀基	
8,866,800 円		工 事 概 要	・多目的便所の改修 ・地下埋設油タンクの撤去 ・浄化槽からb便槽(4,000ℓ対応)に変更 ・展示室、多目的便所改修に伴う機械設備改修				
入札書比較価格(消費税抜き)		指 名 業 者 名	入 札 金 額				契約金額(予定)
8,210,000 円 (予定価格×100/108)			1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用	
落 札 率 ( % )		(株)桑野建設	7,650,000			落 札	
93.18 % (契約金額/予定価格×100)		三進工業(株)	6,300,000			無 効	
最低制限価格(入札書比較価格)		(有)豊永工業	7,201,646			無 効	
7,389,000 円		(有)市川設備工業				辞 退	
		(株)合掌建設				辞 退	
						工 期 ( 予 定 )	
						平成 28 年 8 月 29 日 から	
						平成 29 年 1 月 30 日 まで	

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- |   |  |
|---|--|
| 注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。<br>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。<br>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。 | 4 不要な欄等については、抹消して使用すること。<br>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。 |
|---|--|

契約金額の増減額	工 事 種 別		工 事 場 所	
円	工 期	平成	年	月 日 ~ 平成 年 月 日
変更後の契約金額	工 事 概 要			
円	変 更 理 由			

## 平成 28 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 28 年 8 月 25 日（木）午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター2階 大集会室

工事番号	61	工事名	池田町下水道管理センター1号終沈汚泥掻寄機修繕工事			契約の相手方（予定）	
予定価格		工事場所	池田町字昭栄871番地	工事種別	その他工事	北海道札幌市中央区北三条西4丁目1番地1 日立造船株式会社 北海道支社 支社長 西 恭弘	
6,447,600 円		工事概要	1号終沈汚泥掻寄機の駆動装置修繕一式				
入札書比較価格（消費税抜き）		指名業者名	入札金額				契約金額（予定）  6,264,000 円  工期（予定） 平成 28 年 8 月 31 日 から  平成 29 年 3 月 31 日 まで
5,970,000 円 （予定価格×100/108）			1回目	2回目	3回目	適用	
		日立造船(株)北海道支社	5,800,000			落札	
		共和化工(株) 札幌支店	7,200,000			超過	
落札率（%）		クボタ環境サービス(株) 北海道支店				辞退	
97.15 % （契約金額/予定価格×100）							
最低制限価格（入札書比較価格）							
5,250,250 円							

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。 | 4 不要な欄等については、抹消して使用すること。         |
| 2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。   | 5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。 |
| 3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。     |                                  |

契約金額の増減額	工事種別	工事場所	
円	工期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日	
変更後の契約金額	工事概要		
円	変更理由		

## 平成 28 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 28 年 8 月 25 日（木）午前 9 時 30 分      ■入札場所 池田町社会福祉センター2階 大集会室

工 事 番 号	62	工 事 名	池田町下水道管理センター池棟屋根(終沈)修繕工事			契約の相手方(予定)	
予 定 価 格		工 事 場 所	池田町字昭栄871番地	工 事 種 別	その他工事	中川郡池田町字利別本町53番地の2 有限会社 江川建設 代表取締役 江川 和成	
6,566,400 円		工 事 概 要	下水道管理センター池棟終沈、塩素混和池部分上屋屋根修繕一式				
入札書比較価格(消費税抜き)		指 名 業 者 名		入 札 金 額			
6,080,000 円 (予定価格×100/108)				1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用
落 札 率 ( % )		(有)江川建設	6,540,000	6,000,000		落 札	
98.68 % (契約金額/予定価格×100)		(株)鳴海建設	6,400,000	6,200,000		超 過	
最低制限価格(入札書比較価格)		(株)桑野建設	6,850,000	6,350,000		超 過	
5,472,000 円		(有)谷瀬技建工業	6,500,000	6,380,000		超 過	6,480,000 円
							工 期 ( 予 定 )
							平成 28 年 8 月 26 日 から
							平成 28 年 10 月 30 日 まで

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。 | 4 不要な欄等については、抹消して使用すること。         |
| 2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。   | 5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。 |
| 3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。     |                                  |

契約金額の増減額	工 事 種 別	工 事 場 所	
円	工 期	平成 年 月 日	～ 平成 年 月 日
変更後の契約金額	工 事 概 要		
円	変 更 理 由		

## 平成 28 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 28 年 8 月 25 日（木） 午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター2階 大集会室

工 事 番 号	63	工 事 名	旭通整備工事			契約の相手方(予定)
予 定 価 格		工 事 場 所	池田町字旭町5丁目	工 事 種 別	土木工事	中川郡池田町字西1条11丁目2番地49 株式会社 合掌建設 代表取締役 合掌 幸子
15,001,200 円		工 事 概 要	工事延長 L=120.00m 歩道両側改築(改良舗装) A=480㎡ W=2.00m 車道舗装工 A=1,000㎡ W=6.00m			
入札書比較価格(消費税抜き)		指 名 業 者 名	入 札 金 額			
13,890,000 円 (予定価格×100/108)			1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用
		(株)合掌建設	13,850,000			落 札
		(株)遊佐組				辞 退
落 札 率 ( % )		(株)十勝工建				辞 退
99.71 % (契約金額/予定価格×100)		(株)桑野建設				辞 退
		(有)豊永工業				辞 退
最低制限価格(入札書比較価格)						契 約 金 額 ( 予 定 )
12,192,165 円						14,958,000 円
						工 期 ( 予 定 )
						平成 28 年 8 月 26 日 から
						平成 28 年 11 月 30 日 まで

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- |   |  |
|---|--|
| 注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。<br>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。<br>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。 | 4 不要な欄等については、抹消して使用すること。<br>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。 |
|---|--|

契約金額の増減額	工 事 種 別		工 事 場 所	
円	工 期	平成	年	月 日 ~ 平成 年 月 日
変更後の契約金額	工 事 概 要			
円	変 更 理 由			

## 平成 28 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 28 年 8 月 25 日（木） 午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター2階 大集会室

物品番号	1	物品名	池田消防署広報車				契約の相手方(予定)
予定価格		納入場所	池田消防署				中川郡池田町字高島101番地10
6,132,240 円	仕 様	池田消防署広報車(平成28年製電子制御4輪駆動寒冷地仕様 ガソリンエンジン CVT ABS装置付き定員7名 LEDヘッドライト付き)、車両艀装(ボディ塗装、散光式警告灯、赤色警告灯、デジタル無線、警告装置取付ほか)、付属品(スタッドレスタイヤ・アルミホイールほか)					安達自動車整備工場
							安達 秀敏
入札書比較価格(消費税抜き)	指名業者名		入札金額				契約金額(予定)  6,102,000 円  工期(予定)  平成 29 年 2 月 20 日 まで
5,678,000 円 (予定価格×100/108)			1 回目	2 回目	3 回目	適用	
	安達自動車整備工場		5,698,000	5,650,000		落札	
落札率(%)	(有)池田車両整備工場		5,750,000	5,700,000		超過	
99.51 % (契約金額/予定価格×100)	榎本ボデー工業		5,957,500			辞退	
円							

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- |  |   |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工事種別	工事場所	
円	工期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日	
変更後の契約金額	工事概要		
円	変更理由		