

平成 29 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 29 年 8 月 4 日 (金) 午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター2階 大集会室

工 事 番 号	63	工 事 名	郷土資料館外構整備工事				契約の相手方(予定)
予 定 価 格		工 事 場 所	池田町字 高島	工 事 種 別	舗装工事		
円		工 事 概 要	舗装工 A=325㎡ 標識工 一式、縁石工 一式、区画線工 一式 構造物撤去工 一式、仮設工 一式、雑工 一式				
入札書比較価格(消費税抜き)		指 名 業 者 名	入 札 金 額				
円			1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用	
(予定価格×100/108)		三共舗道(株)	4,370,000	4,300,000	4,200,000	超 過	
		(株)トーシン	4,450,000	4,350,000	4,260,000	超 過	契 約 金 額 (予 定)
落 札 率 (%)		(株)Mz原田	4,400,000	4,350,000	4,280,000	超 過	不 落
%		大同舗道(株) 道東営業所	4,400,000	4,350,000		辞 退	
(契約金額/予定価格×100)							工 期 (予 定)
最低制限価格(入札書比較価格)							
円							平成 29 年 10 月 20 日 まで

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工 事 種 別		工 事 場 所	
円	工 期	平成	年	月 日 ~ 平成 年 月 日
変更後の契約金額	工 事 概 要			
円	変 更 理 由			

平成 29 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 29 年 8 月 4 日 (金) 午前 9 時 30 分 ■入札場所 池田町社会福祉センター2階 大集会室

委託業務番号	104	委託業務名	千代田堰堤展望公園外構整備実施設計委託業務				契約の相手方(予定)
予定価格		委託業務場所	池田町字 千代田				帯広市西13条北5丁目1番地16
3,574,800 円	業務概要	基準点測量 N=2点 応用測量 路線測量 L=0.11km 公園緑地設計 N=一式				株式会社 シン技術コンサル 帯広支店 支店長 笠井 保男	
3,310,000 円				入 札 金 額			
(予定価格×100/108)			1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用	契約金額(予定)
落札率(%)		(株)シン技術コンサル 帯広支店	3,100,000			落 札	
93.66 %		ダイシン設計(株)	3,130,000				3,348,000 円
(契約金額/予定価格×100)		北王コンサルタント(株)	3,150,000				
		太平洋総合コンサルタント(株) 帯広支店	3,180,000				
最低制限価格(入札書比較価格)		(株)土木技術コンサルタント	3,180,000				工 期 (予 定)
2,610,699 円		(株)ズコーシャ	3,200,000				
							平成 29 年 8 月 4 日 から
							平成 30 年 2 月 27 日 まで

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|---|--|
| 注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。
2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。
3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。 | 4 不要な欄等については、抹消して使用すること。
5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。 |
|---|--|

契約金額の増減額	工事種別	工事場所	
円	工 期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日	
変更後の契約金額	工事概要		
円	変更理由		