

平成 29 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 29 年 10 月 25 日（水） 午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター1号会議室

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----------|--|---------|-------|---|---|
| 工 事 番 号 | 111 | 工 事 名 | 新栄通整備工事 | | | 契約の相手方(予定) | |
| 予 定 価 格 | | 工 事 場 所 | 池田町字利別西町 | 工 事 種 別 | 土木工事 | 中川郡池田町字西1条11丁目2番地49 株式会社 合掌建設 代表取締役 合掌 幸子 | |
| 41,050,800 円 | | 工 事 概 要 | 工事延長 L=162.36m (SP=-13.16~SP149.20) 歩道両側舗装工 A=976㎡ W=3.820m(L側)、W=3.390m(R側) 車道舗装工 A=1,535㎡ W=9.00m ポンプ施設工 1式、電柱設置工 1式 | | | | |
| 入札書比較価格(消費税抜き) | | 指 名 業 者 名 | | 入 札 金 額 | | | |
| 38,010,000 円 (予定価格×100/108) | | | | 1 回 目 | 2 回 目 | 3 回 目 | 適 用 |
| 落 札 率 (%) | | (株)合掌建設 | 37,630,000 | | | 落 札 | |
| 99.00 % (契約金額/予定価格×100) | | (株)遊佐組 | 37,700,000 | | | | 40,640,400 円 |
| | | (株)十勝工建 | 37,800,000 | | | | |
| | | (株)桑野建設 | 37,950,000 | | | | 工 期 (予 定) |
| | | (有)豊永工業 | 40,000,000 | | | 超 過 | |
| 最低制限価格(入札書比較価格) | | | | | | | 平成 29 年 10 月 26 日 から 平成 30 年 2 月 28 日 まで |
| 33,791,800 円 | | | | | | | |

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|---|--|
| 注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。 2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。 3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。 | 4 不要な欄等については、抹消して使用すること。 5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。 |
|---|--|

| | | | | |
|----------|---------|----|---------|----------------|
| 契約金額の増減額 | 工 事 種 別 | | 工 事 場 所 | |
| 円 | 工 期 | 平成 | 年 | 月 日 ~ 平成 年 月 日 |
| 変更後の契約金額 | 工 事 概 要 | | | |
| 円 | 変 更 理 由 | | | |

平成 29 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 29 年 10 月 25 日（水）午前 9 時 30 分 ■入札場所 池田町社会福祉センター1号会議室

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--|-----|-----|----|--|
| 委託業務番号 | 122 | 委託業務名 | 9丁目団地三箇所給湯・UB化改修実施設計委託業務 | | | | 契約の相手方（予定） |
| 予定価格 | | 委託業務場所 | 池田町字 西1条9丁目 | | | | 帯広市西5条南29丁目2番地2 株式会社 岡田設計 帯広事務所 常務取締役帯広事務所所長 三宅 貴之 |
| 1,195,560 円 | | 業務概要 | 対象施設 9丁目団地公営住宅 ・三箇所給湯・UB化改修を行うための現地調査並びに実施設計 ・(S63・2棟5戸、H1・1棟2戸、H1・2棟6戸、H2・1棟2戸)計6棟15戸 | | | | |
| 入札書比較価格(消費税抜き) | | 指名業者名 | 入札金額 | | | | 契約金額（予定） |
| 1,107,000 円 (予定価格×100/108) | | | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 適用 | |
| 落札率（%） | | (株)岡田設計 帯広事務所 | 1,050,000 | | | 落札 | 1,134,000 円 |
| 94.85 % (契約金額/予定価格×100) | | (株)谷津設計 | 1,060,000 | | | | |
| | | (株)ズコーシャ | 1,070,000 | | | | |
| | | (株)創造設計舎 | 1,070,000 | | | | 工期（予定） |
| | | (株)日本技建 | 1,070,000 | | | | |
| 最低制限価格(入札書比較価格) | | | | | | | 平成 29 年 10 月 25 日 から 平成 30 年 2 月 23 日 まで |
| 848,700 円 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。 | 4 不要な欄等については、抹消して使用すること。 |
| 2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。 | 5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。 |
| 3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。 | |

| | | | |
|----------|------|---------------------|--|
| 契約金額の増減額 | 工事種別 | 工事場所 | |
| 円 | 工期 | 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日 | |
| 変更後の契約金額 | 工事概要 | | |
| 円 | 変更理由 | | |

平成 29 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 29 年 10 月 25 日（水） 午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター1号会議室

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|--|------------|-----|-----|----|--|
| 物品番号 | 28 | 物品名 | カーリング場 除雪機 | | | | 契約の相手方(予定) |
| 予定価格 | | 納入場所 | 池田町カーリング場 | | | | 中川郡池田町字大通2丁目16番地 有限会社 鈴屋 代表取締役 鈴木 安雄 |
| 950,400 円 | 仕様 | 除雪機 ホンダ HSM1590i(J) ハイブリット式、除雪幅92cm、最大除雪量92t/h | | | | | |
| 入札書比較価格(消費税抜き) | 指名業者名 | | 入札金額 | | | | 契約金額(予定) |
| 880,000 円 (予定価格×100/108) | | | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 適用 | |
| 落札率(%) | | | | | | | 864,000 円 |
| 90.91 % (契約金額/予定価格×100) | | | | | | | |
| | | | | | | | 工期(予定) |
| 円 | | | | | | | |
| | | | | | | | 平成 29 年 11 月 10 日 まで |

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> |
|--|---|

| | | | |
|----------|------|---------------------|--|
| 契約金額の増減額 | 工事種別 | 工事場所 | |
| 円 | 工期 | 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日 | |
| 変更後の契約金額 | 工事概要 | | |
| 円 | 変更理由 | | |