

平成 31 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 31 年 4 月 24 日（水）午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター2階 大集会室

工事番号	7	工事名	池田町道区画線整備工事			契約の相手方（予定）	
① 予定価格	工事場所	池田町字西1条7丁目ほか	工事種別	其他工事		帯広市西24条北2丁目5番地27 北海道道路整備 株式会社 代表取締役 佐々木 和彦	
2,808,000 円	工事概要	区画線整備工事 溶融式区画線(ドット線)L=48m W=30cm 溶剤型ペイント区画線(中央線)L=7,040m W=15cm 溶剤型ペイント区画線(外側線)L=500m W=15cm					
②入札書比較価格(消費税抜き)	指名業者名		③ 入札金額			④ 契約金額（予定） 2,808,000 円	
2,600,000 円 (予定価格×100/108)			1回目	2回目	3回目		適用
	北海道道路整備(株)		2,600,000				落札
	(株)コニシ		2,620,000				超過
落札率(%)	(株)北海道ロードサービス 道東支店		2,620,000				超過
100.00 % (④/①×100)							
⑤最低制限価格(入札書比較価格)						工期（予定）	
2,242,000 円						平成 31 年 4 月 25 日 から	
最低制限価格率(%)						平成 31 年 6 月 20 日 まで	
86.23 % (⑤/②×100)							

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> <p>6 最低制限価格の範囲は、工事が②の70%から90%、委託業務は、60%から80%。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工事種別		工事場所	
円	工期	平成	年	月 日 ~ 平成 年 月 日
変更後の契約金額	工事概要			
円	変更理由			

平成 31 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 31 年 4 月 24 日（水）午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター2階 大集会室

工事番号	8	工事名	池田小学校プール上屋シート設置工事			契約の相手方（予定）
① 予定価格	工事場所	池田小学校プール	工事種別	建築工事		
5,670,000 円	工事概要	池田小学校プール上屋シート(1,015㎡)設置 シート設置に伴う外部足場・内部移動足場・安全ネット・親綱用支柱等安全対策				中川郡池田町字利別本町53番地の2 有限会社 江川建設 代表取締役 江川 和成
②入札書比較価格(消費税抜き)	指名業者名		③ 入札金額			
5,250,000 円 (予定価格×100/108)			1回目	2回目	3回目	適用
	(有)江川建設		5,180,000			落札
落札率(%)	株三協組		5,240,000			④ 契約金額(予定)
98.67 % (④/①×100)	株十勝工建		5,300,000			
	株鳴海建設		5,340,000			超過
⑤最低制限価格(入札書比較価格)	株谷瀬技建工業		5,400,000			超過
	株桑野建設		5,550,000			超過
4,724,102 円						工期(予定) 平成31年4月25日 から 平成31年5月31日 まで
最低制限価格率(%)						
89.98 % (⑤/②×100)						

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> <p>6 最低制限価格の範囲は、工事が②の70%から90%、委託業務は、60%から80%。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工事種別		工事場所	
円	工期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日		
	変更後の契約金額	工事概要		
円	変更理由			

平成 31 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 31 年 4 月 24 日（水）午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター2階 大集会室

工事番号	9	工事名	石綿セメント管更新工事(その1)			契約の相手方(予定)	
① 予定価格		工事場所	池田町字 利別西町	工事種別	水道施設工事	中川郡池田町字西1条8丁目43番地の1 三進工業 株式会社 代表取締役 秋田 茂	
35,564,400 円		工事概要	配水管(石綿セメント管)更新 L=331m ダクタイル鋳鉄管(GX形) Φ100mm一式、道路復旧工一式、既設管処理工一式、給水管分水一式、仮設給水工一式				
②入札書比較価格(消費税抜き)		指名業者名		③ 入札金額			④ 契約金額(予定) 34,290,000 円
32,930,000 円 (予定価格×100/108)				1回目	2回目	3回目	
落札率(%)		三進工業(株)	31,750,000			落札	
96.42 % (④/①×100)		(株)合掌建設	34,260,000			超過	
		(有)豊永工業	34,700,000			超過	
		(株)桑野建設	35,500,000			超過	
⑤最低制限価格(入札書比較価格)						工期(予定)	
29,371,530 円						平成 31 年 4 月 25 日 から	
最低制限価格率(%)						平成 31 年 8 月 30 日 まで	
89.19 % (⑤/②×100)							

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> <p>6 最低制限価格の範囲は、工事が②の70%から90%、委託業務は、60%から80%。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工事種別	工事場所	
円	工期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日	
変更後の契約金額	工事概要		
円	変更理由		

平成 31 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 平成 31 年 4 月 24 日（水）午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター2階 大集会室

物品番号	11	物品名	内視鏡システム一式				契約の相手方（予定）	
① 予定価格		納入場所	十勝いけだ地域医療センター				帯広市西3条南16丁目18番2号 株式会社 ムトウ 帯広支店 支店長 山本 幸生	
21,536,280 円		仕様	内視鏡システム一式 ・オリンパス EVIS LUCERA システム ・搬入、設置、廃棄処理含む					
②入札書比較価格（消費税抜き）		指名業者名		③ 入札金額				④ 契約金額（予定） 19,980,000 円 工期（予定） 平成 31 年 6 月 28 日 まで
19,941,000 円 (予定価格×100/108)				1回目	2回目	3回目	適用	
		(株)ムトウ 帯広支店	18,500,000			落札		
		(株)常光 帯広営業所	20,500,000			超過		
落札率（%）		(株)竹山 帯広支店				辞退		
92.77 % (④/①×100)								
円								
%								
(⑤/②×100)								

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> <p>6 最低制限価格の範囲は、工事が②の70%から90%、委託業務は、60%から80%。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工事種別		工事場所		
円	工期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日			
変更後の契約金額	工事概要				
円	変更理由				