

令和 元 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 令和 元 年 8 月 9 日（金）午後 3 時 00 分

■入札場所 池田町社会福祉センター2階 大集会室

工 事 番 号	52	工 事 名	ワイン城改修工事(電気設備)			契約の相手方(予定)
① 予 定 価 格		工事場所	池田町字 清見83番地4	工事種別	電気工事	
円		工 事 概 要	対象施設 ブドウ・ブドウ酒研究所 ・設備長寿命化改修工事(電気設備) 一式 ・新デザイン改修工事(電気設備) 一式			
②入札書比較価格(消費税抜き)		指 名 業 者 名		③ 入 札 金 額		
円				1 回 目	2 回 目	3 回 目
(予定価格×100/110)		横山・振興・川岸特定建設工事共同企業体	183,230,000	181,000,000	178,500,000	超 過
		相互・北口・大昭特定建設工事共同企業体	185,000,000	182,200,000		辞 退
落 札 率 (%)						④ 契 約 金 額 (予 定)
% (④/①×100)						
⑤最低制限価格(入札書比較価格)						工 期 (予 定)
円						
最低制限価格率(%)						
% (⑤/②×100)						

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> <p>6 最低制限価格の範囲は、工事が②の70%から90%、委託業務は、60%から80%。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工 事 種 別		工 事 場 所	
円	工 期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日		
変更後の契約金額	工 事 概 要			
円	変 更 理 由			

令和 元 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 令和 元 年 8 月 9 日（金）午後 3 時 00 分

■入札場所 池田町社会福祉センター2階 大集会室

工 事 番 号	53	工 事 名	ワイン城改修工事(機械設備)			契約の相手方(予定)	
① 予 定 価 格		工 事 場 所	池田町字 清見83番地4	工 事 種 別	機械設備工事	帯広市西8条南7丁目1番地	
143,033,000 円		工 事 概 要	対象施設 ブドウ・ブドウ酒研究所 ・設備長寿命化改修工事(機械設備) 一式 ・新デザイン改修工事(機械設備) 一式			三洋・豊永特定建設工事共同企業体 代表者 三洋興熱株式会社 取締役社長 笹井 祐三	
②入札書比較価格(消費税抜き)		指 名 業 者 名		③ 入 札 金 額			④ 契約金額(予定)
130,030,000 円 (予定価格×100/110)				1 回 目	2 回 目	3 回 目	
落 札 率 (%)		三洋・豊永特定建設工事共同企業体	124,700,000			落 札	
95.90 % (④/①×100)		森・三進特定建設工事共同企業体	127,500,000				
⑤最低制限価格(入札書比較価格)							④ 契約金額(予定)
119,495,040 円							137,170,000 円
最低制限価格率(%)							工 期 (予 定)
91.90 % (⑤/②×100)							令和元年8月13日 から
							令和2年3月19日 まで

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> <p>6 最低制限価格の範囲は、工事が②の70%から90%、委託業務は、60%から80%。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工 事 種 別		工 事 場 所	
円	工 期	令和	年	月 日 ~ 令和 年 月 日
変更後の契約金額	工 事 概 要			
円	変 更 理 由			