

令和 2 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 令和 2 年 8 月 4 日（火） 午前 10 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター2階 大集会室

物 品 番 号	36	物 品 名	小学校GIGAスクール情報機器				契約の相手方（予定）
① 予 定 価 格		納入場所	池田町立各小学校				帯広市西15条南28丁目1番地8 株式会社 曾我 代表取締役 曾我 浩昌
18,945,300 円		仕 様	タブレット端末(258台)、管理用コンソール運用支援ツール、WEBフィルタリングサービス費、教師用WEBカメラ(24台)、タッチペン、設定および操作支援費、ソフトウェア				
②入札書比較価格(消費税抜き)		指 名 業 者 名		③ 入 札 金 額			
17,223,000 円 (予定価格×100/110)			1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用	
		(株)曾我	13,300,000			落 札	
		大丸(株) 道東支店	13,850,000				④ 契約金額（予定）
落 札 率（％）		アートシステム(株) 帯広支店	14,800,000				14,630,000 円
77.22 % (④/①×100)		扶桑電通(株) 北海道支店	15,200,000				
		(株)ズコーシャ				辞 退	
		十勝事務機販売(株)				辞 退	工 期（ 予 定 ）
							令和 3 年 3 月 31 日 まで

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。 | 4 不要な欄等については、抹消して使用すること。 |
| 2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。 | 5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。 |
| 3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。 | 6 最低制限価格の範囲は、工事が②の70%から90%、委託業務は、60%から80%。 |

契約金額の増減額	工 事 種 別	工 事 場 所
円	工 期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
変更後の契約金額	工 事 概 要	
円	変 更 理 由	

令和 2 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 令和 2 年 8 月 4 日（火） 午前 10 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター2階 大集会室

物品番号	37	物品名	中学校GIGAスクール情報機器				契約の相手方（予定）
① 予定価格		納入場所	池田町立中学校				帯広市西15条南28丁目1番地8 株式会社 曾我 代表取締役 曾我 浩昌
10,815,200 円		仕 様	タブレット端末(149台)、管理用コンソール運用支援ツール、WEBフィルタリングサービス費、教師用WEBカメラ(11台)、タッチペン、設定および操作支援費、ソフトウェア				
②入札書比較価格(消費税抜き)		指名業者名		③ 入 札 金 額			
9,832,000 円 (予定価格×100/110)			1 回 目	2 回 目	3 回 目	適 用	
		(株)曾我	7,600,000			落 札	
		大丸(株) 道東支店	7,850,000				④ 契約金額（予定）
落札率（%）		アートシステム(株) 帯広支店	8,200,000				8,360,000 円
77.30 % (④/①×100)		扶桑電通(株) 北海道支店	9,200,000				
		(株)ズコーシャ				辞 退	
		十勝事務機販売(株)				辞 退	工 期 （ 予 定 ）
							令和 3 年 3 月 31 日 まで

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> <p>6 最低制限価格の範囲は、工事が②の70%から90%、委託業務は、60%から80%。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工事種別	工事場所	
円	工 期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日	
変更後の契約金額	工事概要		
円	変更理由		