

令和 4 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 令和 4 年 6 月 8 日 (水) 午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター大集会室

工事番号	17	工事名	松岡橋整備工事				契約の相手方(予定)
① 予定価格		工事場所	池田町字信取	工事種別	土木工事	中川郡池田町字旭町4丁目33番地の4 株式会社 三協組 代表取締役 石田 鉄治	
31,702,000 円		工事概要	松岡橋 橋面防水工 A=178.0㎡ 舗装打換え工 A=178.0㎡ 伸縮継手工 L=24.2㎡ ひび割れ補修工 L=53.63㎡ 断面修復工 V=0.002㎡				
②入札書比較価格(消費税抜き)		指名業者名		③ 入札金額			
28,820,000 円 (予定価格×100/110)				1回目	2回目	3回目	適用
落札率(%)		(株)三協組	28,390,000			落札	
98.51 % (④/①×100)		(株)遊佐組	28,450,000				
		(株)合掌建設	28,540,000				
		(有)豊永工業	28,550,000				
		(株)十勝工建	28,600,000				
⑤最低制限価格(入札書比較価格)		三進工業(株)	29,270,000			超過	
25,768,500 円		(株)桑野建設	29,600,000			超過	
最低制限価格率(%)							
89.41 % (⑤/②×100)							
						④ 契約金額(予定)	
						31,229,000 円	
						工期(予定)	
						令和 4 年 6 月 10 日 から	
						令和 4 年 11 月 10 日 まで	

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。 | 4 不要な欄等については、抹消して使用すること。 |
| 2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。 | 5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。 |
| 3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。 | 6 最低制限価格の範囲は、工事が②の70%から90%、委託業務は、60%から80%。 |

契約金額の増減額	工事種別	工事場所	
円	工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日	
変更後の契約金額	工事概要		
円	変更理由		

令和 4 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 令和 4 年 6 月 8 日（水）午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター大集会室

工事番号	18	工事名	庁舎・福祉センター網戸設置工事			契約の相手方（予定）	
① 予定価格		工事場所	池田町字 西1条7丁目	工事種別	建築工事	中川郡池田町字利別本町53番地の2 有限会社 江川建設 代表取締役 江川 和成	
2,585,000 円		工事概要	施設対象 庁舎・福祉センター網戸設置工事 ・庁舎 計55箇所設置、福祉センター 計13箇所設置				
②入札書比較価格(消費税抜き)		指名業者名		③ 入札金額		④ 契約金額（予定） 2,585,000 円	
2,350,000 円 (予定価格×100/110)				1回目	2回目		3回目
落札率（%）		(有)江川建設	2,350,000				落札
100.00 % (④/①×100)		(株)十勝工建	2,430,000				超過
		(有)谷瀬技建工業	2,440,000				超過
		(株)三協組	2,446,000			超過	
		(株)桑野建設	2,550,000			超過	
⑤最低制限価格(入札書比較価格)		(株)鳴海建設				辞退	
2,149,802 円							
最低制限価格率（%）							
91.48 % (⑤/②×100)							
						工期（予定）	
						令和 4 年 6 月 10 日 から	
						令和 4 年 9 月 16 日 まで	

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|--|---|
| <p>注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。</p> <p>2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。</p> <p>3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。</p> | <p>4 不要な欄等については、抹消して使用すること。</p> <p>5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。</p> <p>6 最低制限価格の範囲は、工事が②の70%から90%、委託業務は、60%から80%。</p> |
|--|---|

契約金額の増減額	工事種別	工事場所	
円	工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日	
変更後の契約金額	工事概要		
円	変更理由		

令和 4 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 令和 4 年 6 月 8 日 (水) 午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター大集会室

委託業務番号	79	委託業務名	地籍調査事業 地籍測量委託業務				契約の相手方(予定)
① 予定価格		委託業務場所	池田町字西1条8丁目外				帯広市西14条南12丁目3番地41 株式会社 高崎 帯広支社 支社長 大道 靖司
23,452,000 円		業務概要	<small>調査区域面積 0.95km² (中川郡池田町字旭町3,4丁目の各一部、旭町5,6丁目、8丁目から11丁目)</small> ・C工程 0.95km ² ・E-1工程 0.95km ² ・F1工程 0.95km ² ・R-1工程 0.57km ²				
②入札書比較価格(消費税抜き)		指名業者名		③ 入札金額			
21,320,000 円 (予定価格×100/110)				1回目	2回目	3回目	適用
落札率(%)		(株)高崎 帯広支社	20,400,000			落札	④ 契約金額(予定)
95.68 % (④/①×100)		(株)極東コンサルタント	20,550,000				
		(株)北海道朝日航洋 釧路支店	20,600,000				
		(株)八州 北海道支社	20,820,000				
							工期(予定)
							令和 4 年 6 月 8 日 から
							令和 5 年 3 月 10 日 まで

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|---|--|
| 注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。
2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。
3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。 | 4 不要な欄等については、抹消して使用すること。
5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。
6 最低制限価格の範囲は、工事が②の70%から90%、委託業務は、60%から80%。 |
|---|--|

契約金額の増減額	工事種別	工事場所	
円	工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日	
変更後の契約金額	工事概要		
円	変更理由		

令和 4 年度 入札結果及び契約状況一覧

■入札執行年月日 令和 4 年 6 月 8 日 (水) 午前 9 時 30 分

■入札場所 池田町社会福祉センター大集会室

委託業務番号	80	委託業務名	池田町役場庁舎周辺樹木剪定等委託業務				契約の相手方(予定)
① 予定価格		委託業務場所	池田町字西1条7丁目11番地の1外				帯広市西5条南30丁目13番地 株式会社 イノタニ 代表取締役 猪谷 直樹
1,210,000 円		業務概要	環境美化のため役場周辺樹木の剪定を行う。				
②入札書比較価格(消費税抜き)		指名業者名		③ 入札金額			
1,100,000 円 (予定価格×100/110)				1回目	2回目	3回目	適用
落札率(%)		(株)イノタニ	910,000				④ 契約金額(予定)
82.73 % (④/①×100)		(株)阿部造園	1,000,000				1,001,000 円
		(株)真鍋庭園緑化	1,100,000				
							工期(予定)
							令和 4 年 6 月 8 日 から
							令和 4 年 9 月 30 日 まで

※ 落札金額は、上記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 注 1 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等記載すること。 | 4 不要な欄等については、抹消して使用すること。 |
| 2 適用欄には、「落札」「不落随契」「失格」等を記載すること。 | 5 この様式は、委託等の内容に応じて、適宜変更して使用すること。 |
| 3 落札率は、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。 | 6 最低制限価格の範囲は、工事が②の70%から90%、委託業務は、60%から80%。 |

契約金額の増減額	工事種別	工事場所	
円	工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日	
変更後の契約金額	工事概要		
円	変更理由		